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B.1 CELKOVY POPIS UZEMI STAVBY

a) zakladni popis stavby; u zmény stavby Udaje o jejim soucasném stavu, zavéry stavebné
technického, pripadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci,

Predlozena projektova dokumentace objektu SO 01 Velin - feSi vybudovani nového vestavku ve stavajicim
objektu E11 ve 3.NP. Vestavek bude slouzit jako velin pro obsluhu.

Vybudovanim nového vestavku v patie stavajiciho objektu E 11 neovlivni z architektonického hlediska stavajici
feSeni. V obvodové sténé budou pouze vyménéno stavajici okno za nova plastova stejné clenéna jako stavajici.
Vné mistnosti vznikne novy Fidici prostor vybudovany pro dvé operatorska pracovisté s trvalou obsluhou.

Novy vestavek se navrhuje o vnéjsich pddorysnych rozmérech 2,64 x 5,14m, vyska stfechy 3,250m. Vestavek je
umistén ve stavajicim objektu E11 ve 3.NP +6,500m. Vyskovy rozdil mezi podlahou E11 a Cistou podlahou ve
vestavku je cca 150mm — tento vyskovy rozdil bude feSen pomocnou ocelovou ploSinkou.

Nosna konstrukce vestavku je ocelova z profild JA100x4, sloupy jsou zaloZzeny na vyztuzené betonové desce.
Oplasténi vestavku je realizované formou suché vystavby z SDK a cementovlaknitych desek s vloZzenou akustickou
folii a izolaci z mineralnich vlaken.

Stresni plast’ je vynesen trapézovym plechem TR40S/160/0,75, ktery je uloZzen pres pryZové pasky na ocelové
nosniky, dale navazuje izolace z mineralnich vlaken, cementotfiskové desky a akusticka folie. Hrana stfechy je
lemovana nerezovym plechem.

Podlaha vestavku je zaloZena na stavajici Zelezobetonové podlaze, pouze se odstrani keramicka dlazba. Na ocistény
betonovy povrch se poloZi podlahova izolacni deska z mineralni viny a nasledné vyztuZzena betonova deska
opatiena chemicky odolnou stérkou. Po obvodé je stérka vytazena 150mm na stény - tvofi sokl. Z vnéjsi strany
nerezovy sokl.

Posouzeni nosnych konstrukci

Stavajici konstrukce stropu — podle nového statického posouzeni vyhovi.
V zatizeni je uvaZovano:
- ZB podlaha nového vestavku 300 kg/m2: 4450 kg
- OK konstrukce vestavku vcetné stén stropu a podhledu se vzduchotechnikou a rozvody: 5300 kg
- uZitné zatizeni 500 kg/m2
- stavajici ZB podlaha 300 kg/m2
- stény na prlvlacich 2200 kg/m
Plvodni staticky vypocet uvazoval v daném prostoru se dvéma odstfedivkami s dynamickym soucCinitelem
zatizenim 2x 52kN + osamélé bremeno 2000 kg.
Coz v souctu prevySuje nové zatizeni od velinu.
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b) charakteristika 1zemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuzZiti a zastavénost G1zemi,
poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.,

Novy vestavek je navrZen ve stavajicim objektu v aredlu investora.

Plocha je dle platného Uzemniho planu situovana uvnitf Uzemi mésta, mimo zastavéné zemi obce, v plose pro
primyslovou vyrobu.

c) udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci a 1zemnimi opatienimi nebo s
cili a Ukoly izemniho planovani, a s pozadavky na ochranu kulturné historickych,
architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot v Gizemi,

Stavba je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci.

d) vycet a zavéry prizkumd,

Nebyli provedeny zadné prizkumy.

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z poZzadavki na vystavbu,
Na FeSenou stavbu neni nutné fesit zadnou vyjimku.

f) stavajici ochrana Gzemi a stavby podle jinych pravnich predpisi, vCetné rozsahu
omezeni a podminek pro ochranu,

Redena stavba nema vliv na ochranu Gzemi.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Gizemi, pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin,

Resenou stavbou nevznika Zadny vliv na okolni pozemky, ochranu okoli, vliv stavby na odtokové poméry v (izemi
se neméni a nevznikaji Zadné demolice ani poZadavky na kaceni stromd.

h) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského plidniho fondu nebo
pozemki urcenych k pInéni funkce lesa,

Bezpredmétné.

i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisii, véetné seznamu pozemki podle katastru
nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne, bezpecnostni
vzdalenost municniho skladisté s rizikem strepinového Gcinku urc¢ena podle jiného
pravniho predpisu,

Stavba se nachazi ve tfetim bezpecnostnim pasmu zavodu Explosia a.s. v Semtiné.
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j) navrhované parametry stavby — napriklad zastavéna plocha, obestavény prostor,
podlahova plocha podle jednotlivych funkci (bytl, sluzeb, administrativy apod.), typ
navrzené technologie, predpokladané kapacity provozu a vyroby,

Novy vestavek se navrhuje o vnéjsich plidorysnych rozmérech 2,64 x 5,14m, vyska stfechy 3,250m. Vestavek je

umistén ve stavajicim objektu E11 ve 3.NP +6,500m. Vyskovy rozdil mezi podlahou E11 a Cistou podlahou ve
vestavku je cca 150mm — tento vyskovy rozdil bude feSen pomocnou ocelovou ploSinkou.

k) limitni bilance stavby — potfreby a spotfeby médii a hmot, hospodareni se srazkovou
vodou, celkové produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadii a emisi apod.,

silnoproud — celkovy pfikon 8,50kW
topeni — elektrické

pitna voda — neuvazuje se
odpadni voda — Max. mnozstvi kondenzatu cini cca 0,40 I/hod (v zimnim obdobi)

1) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zarizeni verejné komunikacni sité,

Bezpredmétné.

m) zakladni predpoklady vystavby — Casové Gdaje o realizaci stavby, clenéni na etapy,
vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice,

zahajeni stavby — brezen 2025
ukonceni stavby — kvéten 2025

n) zakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba jejich
trvani ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby,

Bezpredmétné.

0) seznam vysledk{ zemémérickych cinnosti podle jiného pravniho predpisul), pokud
maji podle projektu vysledkii zemémérickych ¢innosti vzniknout v souvislosti s povolenim
stavby.

Bezpredmétné.

B.2 URBANISTICKE A ZAKLADNI ARCHITEKTONICKE RESENI

(Urbanismus — kompozice prostorového feseni a zakladni architektonické feseni.)

Jedna se o rekonstrukci uvniti objektu E11, proto vytvarné feSeni je navrZzeno tak, aby barevné odpovidalo
stavajicim stavim.
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B.3 ZAKLADNI STAVEBNE TECHNICKE A TECHNOLOIGICKE RESENI

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického reseni
Stavebni cast

Protoze stavba se vestavuje mezi stavajici konstrukce, bude nutno veskeré nové stavebni konstrukce provadét
v navaznosti na skutecny stav a jednotlivé rozméry predem ovéfit na misté.

Vzhledem k tomu, Ze stavebni prace budou probihat za provozu, budou provadény kazdodenni okamzité Gklidy
stavbou dotcenych ploch a pfijezdovych komunikaci dle potfeby a rozsahu znecisténi.

Bouraci prace

Vzhledem k tomu, Ze stavebni prace budou probihat za provozu, bude v objektu v mistech fesenych stavebnich
Uprav, vztyCena protiprasna zasténa na vlastni nosné konstrukci. Kolem dotcenych konstrukci provést protiprasné
zastény (zajistit 100 % prachovou nepropustnost), véetné Udrzby zastén béhem stavebnich praci a provadéni
kazdodenniho Uklidu na pracovisti — bourané a jiné nepotfebné konstrukce budou ihned vyvazeny mimo prostor
stavby a okolni plochy zneciSténé vlivem vystavby budou CiStény. V Casti dotCené stavbou, budou provadény
kazdodenni okamZité uklidy vCetné prijezdovych komunikaci v objektu (zametani koStétem, vysati prdmyslovymi
vysavaci a myti prlimyslovymi kartadi) - dle potfeby a rozsahu znecisténi.

Projekt vychazi z plivodni dokumentace a zaméreni. Je nutné koordinovat dle skutecnosti na stavbé. Pfi provadéni
bouracich praci dbat na omezeni destrukce navazuijicich konstrukci.

V ramci bouracich praci bude na Grovni 3.NP provedeno:

- vybourani drevéného okna vel. 1500/1500 mm vcetné parapetll pro osazeni nového okna ve stavajici
obvodové sténé — 2ks

- vybourani stavajici keramické dlazby vCetné podkladni vrstvy, az na Uroven stavajici nosné konstrukce
v rozsahu dle nového vestavku

- prelozeni stavajicich rozvodl a zkraceni ke sloupu B

Veskeré bouraci prace jsou vyznaceny ve vykresové dokumentaci.
Novy stav

Wkopy

Projekt neresi.

Z3sypy
Projekt neresi

Zaklady
Projekt neresi.
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Svislé nosné konstrukce

Nosna konstrukce vestavku je ocelova ramova z profild JA100x4, sloupy jsou pres kotevni desky z P12 kotveny do
vyztuZené podlahové betonové desky tl. 100 mm pomoci chemickych kotev M16, napt. Hilty HIT-RE 500. Ocelova
konstrukce je navrzena v pevnostni tfidé oceli S235.

Svislé nenosné konstrukce

Oplasténi vestavku je realizované formou suché vystavby z SDK cementovlaknitych desek s vlozenou akustickou
folii a izolaci z mineralnich vlaken. Pro SDK stény jsou navrzeny akustické modré desky, napf. Knauf Silentboard
tl. 12,5mm. Finalni desky z exteriéru jsou navrzeny cementovlaknité desky, napt. Fermacell Powerpanel H20 tl.
12,5mm. Desky budou kotveny do systémové podkonstrukce. Izolace viz nize.

Pfi realizaci oplasténi bude postupovano dle technickych listd a montaznich postupl dodavatele daného systému.

Sténové prostupy budou po osazeni potrubi piné vyplnény mineralni vatou. Potrubi bude oblepeno AMS folii a
zapraveno SDK konstrukci vCetné pretmeleni spar.

Vazené laboratorni vzduchové neprlizvucnosti pficek min. Rw = 71 dB.

Vodorovné konstrukce

Stropni vrstvy
Nosna konstrukce vestavku je ocelova z profil JA100x4. Ocelova konstrukce je navrzena v pevnostni tridé oceli

S235. Stresni plast’ je vynesen trapézovym pozinkovanym plechem TR40S/160/0,75, ktery je uloZen pres pryZové
pasky na ocelové nosniky. Do stfesniho plasté jsou vkladany cementotfiskové desky tl. 12 mm, napf. v systému
Cetris, jako posledni deska bude pouzita deska s povrchovou Upravou, napf. Cetris Finish, v barevném odstinu
RAL 9010. Ocelové profily budou kotvené pomoci akustickych tfmen( — zavésd opatfenych pferusovacem toku
vybraci Sylomeru. Izolace je popsana viz nize.

Stresni prostupy budou po osazeni chranicky pIné vyplnény mineralni vatou. Potrubi bude oblepeno AMS fdlii a
zapraveno cementotfiskovou deskou, véetné pretmeleni spar.

Podhledy
Ve vestavku bude osazen kazetovy akusticky podhled z mineralnich vlaken v tloust'ce 40 mm, format 600x600mm,

min. s.v.+2,5m od podlahy (napf. od fy Ecophon, typ Master A nebo master E nebo dle pozadavk{ investora), v
barvé bila (white frost), s viditelnym systémovym rastrem z T-profild v barvé bild a bila obvodova stinova lista.
Zaveés podhledu bude feSen pruzng, napr. pres stropni pruzné zavésy Stravilink CC.

polozapustény rost nosné konstrukce podhledd.

plné demontovatelné panely v jakémkoliv misté

nosna konstrukce z T-profill bude kotvena pomoci zavésd po vzdalenostech max. 1,2x1,2 m
koeficient pohltivosti panell = 0,9

srozumitelnost feci: artikulacni tfida ac = 180

svételna odrazivost 85 %, vice nez 99 % odrazeného svétla je svétlo rozptylené

odolnost stalé relativni vihkosti 95 % pfi 30°c

reakce na ohen A2-S1

YVVYVYVYVYVVYVYY
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Podlahy 5
Podlahy budou realizovany podle CSN 74 4505 a DIN 18202. Je nutné zajistit rovinnost 2 mm/2m.

Podlaha vestavku je zaloZena na stavajici betonové podlaze. Nejdfive bude polozena antivibracni rohoz pro tlumeni
zvuku tl.25 mm (napt. Sylomer SR 11/25) pro eliminaci vibraci, na né 40mm izolace z mineralnich podlahovych
desek o objemové hmotnosti min. 80 kg/m3. Poté bude provedena betonova podlahova deska vyztuzena 1x kari
siti 8/150/150 stfedem, C25/30 XC3. Pokud nebude dodrZena poZadovana rovinnost podlahy, bude aplikovana
samonivelacni cementova stérka v tl. cca 5 mm.

Naslapna vrstva je navrzena chemicky odolna stérka tl. 10 mm, vcetné soklu po obvodé 100 mm.

Kolem nového vestavku bude provedeno zapraveni napf. plastbetonem.

Wpiné otvord

Pfesné rozméry je nutné pred zadanim do vyroby ovéfit na stavbé dle skuteCnosti. Pfed vyrobou bude zaslano na
investora a projektanta k odsouhlaseni.

> Okno z hlinikovych vicekomorovych profilli, fixni kfidlo, akustické, do stavebniho otvoru
1500x1500mm, pfipojovaci spara min. 6 mm, pfipojovaci spara navazen na AMS folii, spara bude
akusticky dotésnéna, okno bude kotveno do UA profilll. Sklo vrstvené bezpecnostni Ciré z obou stran,
dle predpokladu trojsklo s ochrannou folii proti rozletu stfepll, pozadovana vzduchova nepriizvucnost
okna 50 dB, barevné provedeni ramu v odstinu RAL 9010.

> Dvere z hlinikovych vicekomorovych profilll s otviravym kfidlem, pravé, s padacim podlahovym
tésnénim, akustické, do stavebniho otvoru 1000x2200mm, cisty prdchozi profil 800x2100mm.
Pfipojovaci spara min. 65 mm, Sirka zarubné 70 mm, 3x zavés dveiniho kfidla, dvere budou kotveny
do UA profild, kovani klika/klika, bezpecnostni zamek s vlozkou, samozaviraC. Sklo vrstvené
bezpecnostni Ciré z obou stran dvefi s ochrannou folii proti rozletu stfepd, dle predpokladu trojsklo.
Pozadovana vzduchova neprtizvucnost dvefi 50 dB, barevné provedeni ramu v odstinu RAL 9010.

> Okna z plastovych profil& 5-komorovy s prerusenym tepelnym mostem, zasklené izolacnim dvojsklem
s ochrannou folii proti rozletu stfepi a s interiérovou Zaluzii. Soucinitel prostupu tepla vyplni otvord
bude splfiovat poZzadavky normy CSN 730540 - 2:2011 Tepelna ochrana budov - Cast 2

Vypis jednotlivych prvkd je zpracovan ve vykresové dokumentaci PD

Izolace

Tepelné izolace
Projekt neresi.

Izolace proti hluku

Dutiny stén jsou vyplnény izolaci z mineralnich vlaken tl. 40-80 mm s objemovou hmotnosti min. 70 kg/m3. Viny
trapézového plechu na stfeSe vestavku vcetné prostoru mezi CW50 budou vyplnény izolaci z mineralnich vlaken
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s objemovou hmotnosti min. 40kg/m3. VloZzena izolace v podlaze bude z mineralnich podlahovych viaken
s objemovou hmotnosti min. 80kg/m?3 (s dynamickou tuhosti do 20MPa.m™).

Do skladby stén je navrzena zvukova izolace z tézké félie AMS tl. 2 mm, celoplosné lepend k podkladu. Do stfesniho
plasté je navrzena zvukova izolace z tézké folie AMS 2x tl. 4 mm, montazné fixovana k podkladu.

Podlaha je zalozena na protiotfesovych deskach tl.25 mm (napf. Sylomer) které budou ulozeny na stavajici
betonové desce (pokud nebude spinéna rovinatost je nutné provést samonivelacni stérku). Na pruzném systému
je nasledné navrzena vyztuzena betonova deska.

Zavés podhledu bude feSen pruzné, napf. pres stropni pruzné zavésy Stravilink CC.

Protipozarni izolace

Projekt neresi.

Izolace proti zemni vlhkosti srazkové vodé a spodni vodé

Projekt neresi.

Izolace proti chemickym vliviim

Projekt neresi.

Vétrani a velinu

Velin bude nucené vétran kompaktni vétraci jednotkou Atrea DUPLEX Easy2 ve vnitfnim podstropnim provedeni.
Jednotka bude zavéSena pod stropem feSené mistnosti (m. ¢. 2.01) v prostoru nad SDK podhledem a bude
vybavena uzaviracimi klapkami (sani, vyfuk), pfivodnim a odvodnim radidlnim ventilatorem s EC Fizenim, vysoce
Gc¢innym plastovym vyménikem s rekuperaci tepla, kazetovymi filtry (ePM1 55% - F7, Coarse 90% - G4) a
vestavénym elektrickym predehfivacem vzduchu. Na spodni strané jednotky je vyvedena plastova trubice 1x
#16/16mm pro napojeni odvodu kondenzatu pres zapachovy uzaver do kanalizace (zajisti profese ZTI). Pfistup
k jednotce pro jeji budouci servis a Gdrzbu bude zespod skrz revizni dvefe (dodavka profese ASR).

Sani i vyfuk vzduchotechnické jednotky bude feSen pres obvodovou sténu z exteriéru. Na vSechna Ctyfi hrdla
vétraci jednotky budou v potrubi osazeny kruhové tlumice k zamezeni Sifeni hluku. Jako koncové elementy budou
pouzity vifivé anemostaty, které budou napojeny na patefni rozvod prostiednictvim ohebnych tepelné a hlukové
izolujicich hadic.

Potrubni rozvody budou provedeny z kruhového spiro Safe potrubi z pozinkovaného plechu. Potrubi sani i vyfuku
vzduchu bude po jednotku opatfeno samolepici tepelnou kau€ukovou izolaci tloustky 25mm s hlinikovym polepem.
Cast saciho i vyfukového potrubi mimo velin bude v patfe oblozeno obkladem z cementovlaknitych desek.
Zarizeni je dimenzovano dle predpokladaného poCtu osob a bude pracovat se 100% cerstvym venkovnim
vzduchem v rovnotlakém reZzimu. Jednotka bude dodana vcetné vlastni digitalni regulace a bude ovladana
dotykovym nasténnym ovladacem.

Zarizeni ¢. 2 — Klimatizace velinu
Chlazeni velinu (m. €. 2.01) bude zabezpecovat inverterovy klimatizacni systém Samsung CAC typu split (=jedna
vnitfni a jedna venkovni jednotka). Vnitfni kazetova klimatizacni jednotka (Wind-free) bude propojena se
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svoji venkovni jednotkou, umisténou na vlastni nosné konstrukci (napfiklad z profil& Hilti popfipadé Walraven) na
stfeSe objektu, predizolovanym médénym potrubim ekologického chladiva (R32) véetné komunikacni kabelaze.
Toto potrubi bude mimo velin v patie obloZeno obkladem z cementovlaknitych desek.

Klimatizacni systém bude naplnén cca 0,9kg chladiva R32, jehoz GWP je 675.

K ovladani systému bude slouZit nasténny kabelovy ovladac.

Od vnitini jednotky bude nutné odvést vznikajici kondenzat pres zapachovy uzavér do nejblizsi kanalizace (zajisti
profese ZTI). Silové napojeni bude pfivedeno do venkovni klimatizacni jednotky (zajisti profese silnoproud).

Topeni

Tepelnd ztrata Velinu dle CSN EN 12831 a &ini 450 W
Okolni vypoctova teplota v budové 5°C
UvaZovana vnitini teplota Velinu 20 °C
Pokryti potfeb tepla vlivem nuceného vétrani 800 W
2.01 Velin - potfeba tepla celkem 1250 kW
Navrh zdroje tepla — jeden elektricky pfimotop

2.01 Velin 1500 W

Rocni potieba tepla 2 MWh/rok

Jako zdroj tepla bude osazeno jedno otopné téleso - elektricky pfimotopny konvektor. Konvektor bude osazeny
vlastnim elektronickym termostatem pro udrZovani teploty v mistnosti na pozadované vysi.

Zdravotechnika ZTI:

Vnitrni kanalizace

Odvadéni kondenzatu od vétraci a vnitfni kazetové klima jednotky bude zajisténo plastovym polypropylénovym
potrubim PP-RCT d40 (DN32). Potrubi bude ukonceno v prostoru stavajici podlahové vpusti. Max. mnozstvi
kondenzatu ¢ini cca 0,40 I/hod (v zimnim obdobi).

Potrubi bude opatfeno tepelnou izolaci proti roseni na bazi syntetického kaucuku (napf. ARMAFLEX) min. tloustky
9 mm.

Potrubi bude uloZeno k nosnym konstrukcim stavby pomoci typového systému uchyceni napf. Hilti, Walraven nebo
MUPRO.

Trubni material a montazni prace budou provedeny dle platnych norem a technickych zvyklosti.

Pfi realizaci stavby budou pouzity materidly, které vyzaduji specialni manipulaci, skladovani, pouziti a montaz.
Z tohoto ddvodu je nutné a nezbytné, aby si zhotovitel stavby vyzadal od dodavatell téchto materiald prislusné
technologické predpisy a jimi se bezpodminecné Fidil.

Zkouska tésnosti kanalizace bude provedena dle CSN 75 6760.

DemontdZ potrubi ZT|

Soucasti feSeni ZTI uvedeného objektu je také demontaz stavajiciho kanalizacniho potrubi od podlahovych vpusti
V3 a V4, které budou zruseny v ramci stavebni Cinnosti.

Demontovano bude stavajici ocelové potrubi tf. 17 248 (NEREZ) DN 65 (d76,1 x 2,3), pfiCemZ v misté napojeni
na svislé odpadni potrubi DN 100 bude provedeno zaslepeni.

0414 7520 1 61 002 1 02 00 10/26



A |

KOVOPROJEKTA

ENGINEERS & CONTRACTORS

Silnoproud

V ramci stavebnich Uprav bude doplnéna silnoprouda elektroinstalace nasledujicim zplsobem:

Osvétleni a nouzové osvétleni

VSechna svitidla v objektu velin budou nova typu TREVOS PSV ROMA LED 3410/840 OP (vestavna).
Svitidla budou zapojena na jeden svételny okruh. Dale bude na dvefmi osazeno nouzové svitidlo
s piktogramem a 2 nouzova svitidla vestavna 1W, T=60min. Ovladani svitidel bude provadéno pomoci
vypinace u dvefi.

Zasuvky
V mistnosti velinu bude instalovan parapetni kanal napf PK 120x55 pro silnoproud i slaboproud. V Casti

silnoproudu budou osazeny zasuvky, které budou zapojeny do 4 okruhd.

VZT jednotka, venkovni klima
Pro napajeni VZT jednotky 1.1 a venkovni klimy 2.1 vedou kabely CYKY-] 3x2,5. Pro ovladani a regulaci
je pouzit nasténny ovladac. K uvedenym zafizenim vedou kabely SYKFY 2x2x0,5 od nasténného ovladace.

Rozvadéc RV1

V mistnosti velinu bude instalovan rozvadé¢ RV1, ktery bude napajet vSechny spotfebiCe ve velinu.
Rozvadéc¢ RV1 bude osazen hlavnim jisticem LTN-25-B3. Napajeni rozvadéce bude vedeno z rozvodny
kabelem CYKY-J 4x6 po stavajicich kabelovych trasach. V rozvodné bude rozvadéc RS1 (POLE 2) dozbrojen
jisticem LTN-32B-3 na DIN listé.

Vypinani rozvoden — Total stop
Systém odpojeni objektu od napajeni je stavajici. Na venkovni strané objektu E11 jsou umistény Ctyfi
stavajici vypinace, kazdy pro jinou rozvodnu. Podrobnéjsi popis ovladani je v provoznim fadu investora.

B.3.2 Celkové reseni podminek pristupnosti

a) celkové reseni pristupnosti se specifikaci jednotlivych casti, které podléhaji
pozadavkliim na prFistupnost, véetné dopadi predc¢asného uzivani a zkusebniho provozu a
vlivu na okoli,

Bezpredmétné.

b) popis navrzenych opatreni — zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy
urcené pro uzivani verejnosti,

PFistup na stavbu je feSen z pozemkd investora

c) popis dopadii na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych tizemné technickych nebo
stavebné technickych dtivodii nebo jinych verejnych zajmd.

Bezpredmétné.
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B.3.3 Zasady bezpecnosti pri uzivani stavby

Zaméstnavatel bude dodrZovat pozadavky zakoniku prace (zakon €. 262/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpis{)
a zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich (v platném znéni). Podminky pro praci zaméstnancl budou v souladu s nafizenim
vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci (v platném znéni).

Bezpecnost prace pfi provozu se fidi nafizenim vlddy €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na
bezpecny provoz a pouzivani strojd, technickych zafizeni, pfistrojd a naradi. Dale pak souvisejicimi predpisy a
normami.

Technologické zafizeni bude dodano v souladu s poZadavky zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobek a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonl. Provozni bezpecnost zafizeni bude odpovidat Nafizeni vlady
¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi.

Pro prace s elektrickymi zafizenimi plati nasledujici zasady: (plati' i pro vystavbu)

Pracovnici urCeni pro prace na elektrickych zafizenich je budou provadét pouze v rozsahu odpovidajicim jejich
odborné zpisobilosti ve smyslu zakona ¢. 250/2021 Sb., N.V. €. 190/2022 Sb. a N.V. 194/2022 Sb.

VSechny pFikazy a nafizeni pro obsluhu elektrickych zafizeni a Cinnosti nebo pobyt v jejich blizkosti musi byt
v souladu s CSN 50110-1 obsluha a prace na elektrickych zafizenich.

Elektricka zatizeni se musi udrZovat ve stavu, ktery odpovida platnym elektrotechnickym normam.

U elektrickych zafizeni, kterd nejsou delsi dobu v provozu, se musi pred novym uvedenim do provozu proveéfit
jejich bezpecny a provozuschopny stav.

Elektricka zatizeni, u kterych se zjisti, Ze ohroZuji Zivot nebo zdravi osob, musi byt ihned odpojena a zajisténa.
Prozatimni elektricka zafizeni nebo jejich Casti musi byt v dobé, kdy nejsou pouzivany, vypnuty, hlavni vypinac
musi byt trvale pristupny a viditelné oznaceny. y
Elektricka zafizeni se musi prezkusovat ve Ihdtach a rozsahu stanoveném ptislusSnymi normami, zejména CSN 33
1500, a smérnicemi vyrobce.

K zajisténi bezpeCnosti pfi mimofadnych situacich (poZar apod.) slouZi bezpecnostni znaceni. Objekt bude vybaven
bezpeCnostnimi znackami dle NV. €. 375/2017 Sb., v platném znéni a dle CSN ISO 3864-1 (01 8011) Grafické
znacky - Bezpelnostni barvy a bezpeCnostni znacky — Cast 1: Zasady navrhovani bezpeCnostnich znacek a
bezpecnostniho znaceni.

Pokud se pfi obsluze a praci na elektrickych zafizenich pouziva osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, musi
byt tyto udrZzovany v dobrém stavu, v predepsanych Ihlitach musi byt zkouseny a o provedenych zkouskach vedeny
zaznamy.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavby
a) popis stavajiciho stavu,

Stavajici objekt je FeSen jako pfistavba ke stavajicimu objektu. Objekt je feSen jako OK pro umisténi technologie
s tim, Ze v jednotlivych patrech je betonova podlaha.

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukcniho reseni.

Viz stavebni konstrukce vestavku.
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B.3.5 Technologické reSeni — zakladni popis technickych a technologickych
zarizeni

a) popis stavajiciho stavu,

V objektu E 11 se nachazi dvé vyrobni linky, vojenska a primyslova, které jsou vybaveny odstfedivkami, na néz
jsou navazany dalsi technologie. Pro nutnou obsluhu jsou k jednotlivym aparatlim privedeny
elektro/pneumatické trasy.

Cela technologie je ovladana z velinu umisténého ve 3. NP pomoci dotykovych panelli Siemens, které jsou za
hranici Zivotnosti a rovnéz vybaveni i dispozice soucasného velinu jsou nevyhovujici. Cela technologie je
vizualizovana ve velinu pracovnika povéreného Fizenim procesu nitrace (predak) na objektu E11, na mistrovné
F10 a Castecné ve velinu Cerpacli E11, a to prostrednictvi tfi rliznych vzajemné nekompatibilnich systéma.

V soucasnosti jsou technologicka data pres rlizna komunikaéni rozhrani vizualizovana do RS Sultrade, Gema a
Sumo. Rozvadéce MaR a ELA pro prlimyslovou odstfedivku jsou umistény v nevyhovujicim prostfedi v mistnosti
pfimo sousedici s odstiedivkou.

b) popis navrzeného reseni,

Nové bude veskeré fizeni vyroby provadéno z nového velinu.

c) energetické vypocty.

Silnoproud
Pi [kW] B Pp [kW]

Osvétleni, nouzové osvétleni 0,60 0,6 0,72
Zasuvky 12x 12,00 0,4 4,80
VZT jednotka 1.1 1,10 0,6 0,66
Venkovni klima 2.1 1,80 0,6 1,08
Ostatni (topeni) 2,00 0,6 1,20
CELKEM 8,50 kW

B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavki jiného
pravniho predpisu2) — vyska stavby, zastavéna plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro
ktery je stavba urcena, nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo
délka tunelu apod.,

Predmétem PBR je presun mistnosti velina uvnitf dispozice stavebniho objektu E11 v uzavieném areélu spole¢nosti
Synthesia, a.s.
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Stavajici velin je umistén ve 3.NP ve zdéné mistnosti. Nové bude vybudovan novy vestavek, stavajici velin bude
bez vyuziti. y

V objektu E11 se dle plivodnich PBR zpracovava nitroceluldza transportovana pomoci procesnich vod a ma vihkost
vétsi jak 25 %.

Dle vyhlasky 460/2021 Sb. §8 a dle zakona 415/2021 §39 c) se jedna u stavby této technologie o
stavbu kategorie II s tFidou vyuziti T1.
Stavby kategorie II podléhaji statnimu poZarnimu dozoru.

Jedna se o stavbu, ktera je budovou o vysce do 6,5 m, zastavénou plochou cca 750 m? s tfidou vyuZiti T1.
Technologie neni verejné pristupna (je umisténa v uzavieném arealu), nejsou zde prostory pro bydleni, ubytovani
nebo pracovni mista pro osoby, které by pfi poZaru potrebovali asistenci dalSich osob.

b) kritéria — tFida vyuziti, pfitomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktord,
prohlaseni stavby za kulturni pamatku.

Ve stavbé se nevyskytuji hoflavé kapaliny a plyny. Nitroceluldza s vihkosti vétsi jak 25% neni povaZovana za
vybusninu.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Zohlednéni plnéni pozadavkil na energetickou narocnost, isporu energie a tepelnou
ochranu budov.

SPLNENi POZADAVKU DLE ZAKONA &. 406/2000 Sb.

Pro tento objekt nemusi byt dle §7, odst.(5) e) zékona €. 406/2000 Sb., o hospodareni s energii (v platném znéni) a
dle navazuijicich predpistl zpracovan Prlikaz energetické naro¢nosti budovy (dle Vyhlasky ¢. 264/2020 Sb. - §7 (5)
Pozadavky na energetickou naroénost budovy podle odstavcl 1 a 3 nemusi byt spinény:

e) u pramyslovych a vyrobnich provozl, dilenskych provozoven a zemédélskych budov se spotfebou energie do
195 MWh/rok.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Zasady reseni parametrd stavby (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni, zasobovani
vodou, ochrana proti hluku a vibracim, odpady apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace,
hluk, zastinéni, prasnost apod.).

Vétrani a vytapéni
Vétrani a vytapéni bude realizovano v souladu s N.V. ¢. 361/2007 Sb., v platném znéni.

Denni osvétleni
Denni osvétleni bude v souladu s N.V. ¢. 361/2007 Sb., v platném znéni. V prostoru trvalého pracovniho mista
bude plnéno minimalné sdruzené osvétleni.
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Zasobovani vodou
Pfi uZivani stavby budou mit zaméstnanci k dispozici tekouci vodu vyhovujici pozadavklm vyhlasky ¢. 252/2004
Sb., ktera stanovi poZzadavky na pitnou a teplou vodu, v platném znéni.

Odpadni vody
Viz kap. Celkové vodohospodarské feseni.

Odpady
Realizaci realizaci zaméru nedojde ke zvySeni produkce odpadl. Nedochazi k navySeni projektované kapacity

vyroby. S odpady bude nakladano stavajicim zplisobem v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech a
s nim souvisejicich provadécich platnych pravnich predpisl (viz kapitola B.7).

Hluk na pracovistich (NV ¢. 272/2011 Sb., ¢ast druha § 3, odst. 1, 2, 3)
Hygienické limity hluku jsou stanoveny dle Nafizeni vlady C. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi
Ucinky hluku a vibraci, ¢ast druha § 3 ,Ustaleny a proménny hluk®.

(1) Hygienicky limit pro osmihodinovou pracovni dobu (dale jen ,pfipustny expozi¢ni limit") ustdleného a
proménného hluku pfi praci vyjadreny

a) ekvivalentni hladinou akustického tlaku A Laeg,sh = 85 dB, nebo

b) expozici hluku A Eazgn se rovna 3640 PaZs,

(2) Hygienicky limit ustadleného a proménného hluku pro pracovisté, na némz je vykonavana prace naro¢na na
pozornost a soustfedéni, a dale pro pracovisté urcené pro tviréi praci vyjadreny ekvivalentni hladinou akustického
tlaku A Laeq,sn Se rovna 50 dB.

(3) Hygienicky limit ustadleného a proménného hluku pro pracovisté ve stavbach pro vyrobu a skladovani, s
vyjimkou pracovist' uvedenych v odstavcich 2 a 3, kde hluk nevznika pracovni ¢innosti vykonavanou na téchto
pracovistich, ale na tato pracovisté pronika ze sousednich prostor nebo je zplisobovan vétracim nebo vytapécim
zarizenim téchto pracovist’ vyjadieny ekvivalentni hladinou akustického tlaku A Laeq,r = 70 dB.

Hygienicky limit pro ustaleny a proménny hluk pfi praci je:
pro osmihodinovou pracovni dobu Laeq,sh = 85 dB

Ve velinu bude zfizeno trvalé pracovni misto. Pro velin je navrZena protihlukova konstrukce, jejiz pouZiti
predpoklada dodrZeni limitu hluku na pracovisti 50 dB. Blize je protihlukova kce popisovana v Casti architektonicko
stavebni feSeni.

Pracovnici provozu a vystavby vystaveni pripadnému nadlimitnimu hluku (napf.: prace s pneumatickymi
sbijeckami, v prostfedi s hlukem nad 80 dB), budou vybaveni pfisluSnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostfedky proti hluku dle nafizeni viady ¢. 390/2021 Sb. kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostifedkl, mycich Cisticich a desinfek¢nich prostfedkl a budou pfijata pfislusna
organizacni opatteni (pfestavky) tak, aby nebyla prekrocena celkova expozice Easn 3 640 Pas pro 8-mi hodinovou
pracovni dobu (viz § 3 odst. 1, pism. b) nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.). Zaroven bude kontrolovano dodrzZovani
pouzivani OOPP zaméstnavatelem.

Pouzivané chemické latky a média

V ramci vystavby a provozu mohou byt pouzity nékteré chemické latky jako napf. natérové hmoty, lepidla, tmely,
Cistici prostfedky apod. Budou dodrzeny pokyny uvedené v bezpecnostnich listech k témto latkdm. Bezpecnostni
listy chemickych smési pouzitych pfi vystavbé budou k dispozici u dodavatele stavebnich praci.
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Obecné je pti manipulaci s nebezpe¢nymi chemickymi latkami nutno respektovat ustanoveni zakona ¢. 350/2011
Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni.

Jedna se zejména o:
- fadné baleni, oznacovani, skladovani latek
- vybaveni latek bezpecnostnim listem v predepsané Upraveé
- vedeni predepsané evidence
- odpovidaijici kvalifikace pracovnikl (autorizace, Skoleni, zaskoleni).

Z hlediska hygieny a bezpecnosti prace je nutno dodrzovat pokyny uvedené v bezpecnostnich listech k prislusSnym
latkam. Pracovnici musi byt vybaveni odpovidajicimi osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky dle charakteru
latek, se kterymi se manipuluje. Pfi manipulaci s uvedenymi latkami je nutno zabranit kontaminaci okoli (pracovni
prostfedi, podlozi, vody) dodrzovanim pfedepsanych pracovnich postupd.

Vibrace

Siteni nadlimitnich vibraci se v préibéhu stavby do okoli objektl nepredpoklada. PFi provozu Ize $iteni vibraci
vyloucit. U pracovnikl provadéjicich stavebni prace, ktefi budou vystaveni vibracim ve smyslu nafizeni vlady C.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi GCinky hluku a vibraci, v platném znéni (patrné pouze pracovnici
s pneumatickym nafadim — pokud bude pouZito), bude zajisténo vybaveni pfisluSnymi osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostfedky dle nafizeni vlady ¢. 390/2021 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a desinfekénich prostfedkd a budou pfijata prislusna
organizacni opatfeni (prestavky), dle zvlastnich predpist.

Hluk v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném venkovnim prostoru

Nejvyssi pripustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru jsou stanoveny nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., o
ochrané zdravi pied nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, v platném znéni. Hodnoty hluku ve venkovnim prostoru
se vyjadruji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A Laeq,7. V denni dobé se stanovi pro osm nejhlu¢néjsich hodin,
v no¢ni dobé pro nejhlu¢néjsi hodinu.

Nejvyssi pripustna ekvivalentni hladina akustického tlaku ve venkovnim prostoru se stanovi souctem zakladni
hladiny akustického tlaku Laeq,r = 50 dB a korekce pro denni nebo nocni dobu v pfiloze ¢. 3.

Denni doba (6:00-22:00):
zakladni hladina Laeq,sh = 50 dB
korekce k=0dB
vysledna hladina  Laeq, = 50 dB

Nocni doba (22:00-6:00):
zakladni hladina Laeq,th = 50 dB
korekce k=-10dB
vysledna hladina  Laeqt = 40 dB

-vvr

Vs

HIluk z dopravy
Po realizaci zaméru nedojde ke zvySeni dopravy v okoli zaméru. Pfedpoklada se, Ze stavajici hlukové zatizeni u

vV
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Prasnost

V priibéhu stavebnich praci mize dojit k docasnému zvySenému mnozstvi TZL vlivem nékterych praci. Doprava
v priibéhu stavebnich praci bude realizovana nakladnimi automobily v fadu nékolika jednotek denné. Podstatny
vliv stavebnich praci na imisni situaci v okoli se nepredpoklada. Lze ocCekavat, ze zvySeni celkové imisni zatéze
okoli z dfivodu stavebni ¢innosti bude nizké, lokalni a pouze docasné. P¥i realizaci budou pfijata pfislusna opatreni
(jako napf. Cisténi vozidel pred vyjezdem ze stavenisté, zakrytovani prepravovanych sypkych materiald apod.)
vedouci k minimalizaci Sifeni znecisténi do okolniho prostredi.

Pfi provozu stavby se vliv na zvySenou prasnost nepredpoklada.

B.3.9 Zasady ochrany stavby pred negativnimi G€inky vnéjsiho prostredi

Protipovodinova opatreni, ochrana pred pronikanim radonu z podlozi, pred bludnymi
proudy, pred technickou i prirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou podzemni vodou,
pred hlukem a ostatnimi ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Bezpredmétné.

B.4 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky, krizeni se stavbami technické a
dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pripadé, kdy je stavba umisténa v ochranném
pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohrozena bezpecnost,
pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Bezpredmétné.

B.5 DOPRAVNI RESENI

Popis dopravniho reseni, napojeni Gizemi na stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky,
vcetné pésich a cyklistickych stezek, doprava v klidu, Feseni pristupnosti a bezbariérového
uzivani.

Bezpredmétné.

B.6 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Bezpredmétné.

B.7 POPIS VLIVO STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostfredi a opatFeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivli — zejména
priroda a krajina, Natura 2000, omezeni nezadoucich ucinkti venkovniho osvétleni,
pritomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, ptida, vliv na klima a ovzdusi, véetné
zarazeni stacionarnich zdroji a zhodnoceni souladu s opatienimi uvedenymi v pfislusném
programu zlepsovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho predpisu?®),
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EIA
Zamér nepodléha zakonu ¢. 100/2001 Sb., v platném znéni.

Ovzdusi

V ramci realizace zaméru nebude instalovan zdroj znecistovani ovzdusi ve smyslu zdkona €. 201/2012 Sb.,
v platném znéni.

V priibéhu stavebnich praci mlize dojit k doCasnému zvySenému mnozstvi TZL vlivem nékterych praci. Doprava
v priibéhu stavebnich praci bude realizovana nakladnimi automobily v fadu nékolika jednotek denné. Podstatny
vliv stavebnich praci na imisni situaci v okoli se nepredpoklada. Lze ocCekavat, Ze zvySeni celkové imisni zatéze
okoli z dlivodu stavebni ¢innosti bude nizké, lokalni a pouze docasné. Pri realizaci budou pfijata prislusna opatreni
(jako napf. Cisténi vozidel pred vyjezdem ze stavenisté, zakrytovani prepravovanych sypkych materiald apod.)
vedouci k minimalizaci Sifeni znecisténi do okolniho prostredi.

Voda

V prlibéhu stavebnich praci a pfi nasledném uzivani objektu bude postupovano v souladu se zakonem ¢. 254/2001
Sb., o vodach (vodni zakon), v platném znéni a pfi pouziti latek potencialné nebezpecnych vodam jako napft.
hydraulické, natérové hmoty, lepidla, tmely apod. budou pfijata opatfeni k zamezeni ohroZeni podzemnich a
povrchovych vod.

Pro nakladani s vySe uvedenymi pripravky budou pfijaty prislusné postupy, v souladu se zakonem ¢. 350/2011
Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné nékterych zakonl. Pfi dodrZzeni vSech zasad zachazeni
s vySe uvedenymi latkami vyplyvajicich z legislativy se vliv realizace a provozu zaméru na kvalitu podzemnich a
povrchovych vod nepredpoklada.

Odpadni vody — viz kap. Celkové vodohospodarské feseni.

Odpady

MnoZstvi stavebnich odpadl vzhledem k rozsahu praci nelze jednoznacnym a doloZitelnym zplsobem dolozit.
Mnozstvi stavebnich odpadt v tabulce je ureno vypoctem nebo odbornym odhadem a Ize jej povazovat pouze za
orientacni. Rozhodujicim dokladem pro urceni skute¢ného mnozstvi odpadli budou Udaje ziskané ze zakonné
evidence a vaznich listkd ze zafizeni pro vyuzivani resp. odstranéni odpadd, které budou predlozeny mistné
prisluSnému organu statni spravy v oblasti odpadového hospodarstvi ke kolaudaci. Se vzniklymi odpady bude
nakladano podle jejich skutecnych vlastnosti.

V priibéhu stavebnich praci Ize oCekavat vznik nasledujicich druhl odpadd:

Nazev odpadu Kod Kategorie MnozZstvi
papirové a lepenkové obaly 150101 0 do 50 kg
transportni a prodejni obaly stavebniho materialu a zafizeni
plastové obaly | 150102 | 0 | do 50 kg
transportni a prodejni obaly stavebniho materialu a zafizeni
d¥evéné obaly | 150103 | 0 | do150kg
transportni a prodejni obaly stavebniho materialu, palety
smésné obaly | 150106 | 0 | do 100 kg
prepravni obaly
obaly obsahujici zbytky
nebezpecnych latek nebo obaly 15 01 10%* N do 10 kg
témito latkami znecisténé
obaly od natérovych hmot, lepidel, tmeld, disticich a odmast'ovacich prostfedkd a jinych médii
apod.
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absorpcni Cinidla, filtracni materialy
(vcetné olejovych filtri jinak blize
neurcenych), Cistici tkaniny a 15 02 02%* N do 10 kg
ochranné odévy znecisténé
nebezpecnymi latkami
Cistici tkaniny, hadry, zneCisténé a pouzité rukavice a jiné OOPP

dievo | 170201 | 0 | do 100 kg
ze stavebnich praci
sklo 17 0202 0] nespecifikovano,

nepredpoklada se

ze stavebnich praci

plasty | 170203 | 0 | do 50 kg
ze stavebnich praci, zbytky plastovych trubek, list apod.
Zelezo a ocel 17 04 05 0 nespecifikovano,
nepredpoklada se
z vystavby
smésné kovy | 170407 | 0 | do 2 kg
vadny spojovaci material z vystavby
kabely neuvedené pod 170410 | 170411 | 0 | do 2 kg
z vystavby
izola¢ni materialy neuvedené pod
Cisly 17 06 04 O do 150 kg
170601 a17 06 03
mineralni vina apod.
stavebni materialy na bazi sad
neuvedené pod El)glem 17 08 Orly 1708 02 O do 200 kg
sadrokarton
smésné stavebni a demolicni
odpady neuvedené pod cisly 17 09 17 09 04 0 do3t
01,170902a1709 03
ostatni stavebni odpad nevhodny ke tFidéni
smésny komunalni odpad | 200301 | 0 | Nespec.
uliéni smetky | 200303 | 0 | Nespec.
uklid komunikaci
kal ze septik@i a Zump | 200304 | 0 | Nespec.
mobilni WC

Plvodce odpadd bude pfi své Cinnosti predchazet vzniku odpadd, omezovat jejich mnoZstvi a nebezpetné
vlastnosti. Odpady, které budou vznikat v prlibéhu stavby, budou prechodné shromazd'ovany v odpovidajicich
shromazd'ovacich prostfedcich nebo na uréenych mistech (zabezpecenych plochach), oddélené podle kategorii a
druh@. Shromazd'ovaci prostiedky resp. mista shromazd'ovani odpadd budou fadné oznacena nazvy, Ciselnymi
kody druhu odpadu a kategorii dle vyhlasky o Katalogu odpadt a posuzovani vlastnosti odpadt. Shromazd'ovaci
prostfedky na nebezpetné odpady (pokud vzniknou) budou opatieny identifikacnimi listy nebezpecného odpadu
(ILNO) dle § 71 odst. 3 zakona ¢. 541/2020 Sb. Shromazdéné odpady budou priibézné&, po dosazeni technicky a
ekonomicky optimalniho mnozstvi, pfedavany opravnéné osobé k nakladani s odpady k jejich dalSimu vyuZziti resp.
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k odstranéni, ktera ma souhlas k provozovani zafizeni k vyuzivani, odstrafiovani, sbéru nebo vykupu odpad( dle
zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech a platnych a ucinnych provadécich pravnich predpisd.

Za odpady v prlibéhu stavebnich praci bude odpovidat dodavatel stavebnich praci, ktery bude splfiovat na néj se
vztahujici povinnosti pdvodce odpadl dle zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech. Dodavatel stavebnich praci je
povinen v pripadé komunalniho odpadu, ktery bézné produkuje, a stavebniho a demoli¢niho odpadu, které sam
nezpracuje, mit jejich predani podle § 13 zdkona ¢. 541/2020 Sb. odst. 1 pism. e) v odpovidajicim mnozstvi
zajisténo pisemnou smlouvou pred jejich vznikem. Pred zahajenim a po ukonceni prepravy nebezpecnych odpadt
vyplni prepravce ohlaSovadi list pro prepravu nebezpecnych odpadll (OLPNO) v systému SEPNO.

Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajiSténa technicky tak, aby byly minimalizovany
pripadné negativni dopady na Zivotni prostfedi (zamezeni praseni, technické zabezpeceni vozidel prepravujicich
odpady atd.). Priibézné bude vedena zakonna evidence. Pfi nakladani s odpady klasifikovanymi jako nebezpecné,
je nutno dodrzet poZadavky ve smyslu zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech a platnych a ucinnych provadécich
pravnich predpist.

V priibéhu provozu budou vznikat stejné druhy odpadl jako doposud. Nedojde ke zvySeni produkce odpadd,
nedochazi k navySeni projektované kapacity vyroby. S odpady bude nakladano stavajicim zplsobem v souladu se
zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech a platnych a Gcinnych provadécich pravnich predpis(.

Pdda a horninové prostredi

Realizaci nedojde k Zadnému docasnému nebo trvalému zaboru zemédélského pddniho fondu ve smyslu zakona
¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pddniho fondu, v platném znéni, ani nebude nutné docasné ani trvalé
odnéti ¢ omezeni vyuzivani pozemk( pro plnéni funkci lesa ve smyslu zakona ¢. 289/1995 Sb., v platném znéni.
Realizaci zaméru se nenarusi zadné loZisko nerostnych surovin, dobyvaci prostor ani nedojde k naruseni
horninového prostredi.

Pfiroda a krajina, NATURA

Zasahy v dlsledku predpokladané realizace akce nebudou mit za nasledek naruseni ekologické stability krajiny,
ani ohroZeni biotopl. Nedojde k poskozeni nebo vyhubeni rostlinnych nebo Zivocisnych druhd. V ramci realizace
zaméru nedojde ke kaceni drevin rostouci mimo les. Vyznamny vliv stavby na ekosystémy Ize vyloucit. Realizaci
zameéru nedojde k dotceni chranénych zajml pfirody a krajiny ve smyslu zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané
prirody a krajiny, v platném znéni.

Vzhledem ke svému umisténi nebude navrhovana stavba ménit soucasny charakter krajiny ani jeji raz.

Vliv stavby na soustavu chranénych Uzemi Natura 2000 Ize vyloudit.

Azbest
Nerelevantni.

Hluk

Hluk v priibéhu stavebnich praci

A) Hluk na pracovistich (¢ast druha § 3, odst. 1, 2, 3)
Hygienické limity hluku jsou stanoveny dle Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi
Ucinky hluku a vibraci, ¢ast druha § 3 ,Ustaleny a proménny hluk®.

(1) Hygienicky limit pro osmihodinovou pracovni dobu (dale jen ,pfipustny expozi¢ni limit") ustdleného a
proménného hluku pfi praci vyjadreny

a) ekvivalentni hladinou akustického tlaku A Laeg,sh = 85 dB, nebo

b) expozici hluku A Eazgn se rovna 3640 PaZs,
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(2) Hygienicky limit ustadleného a proménného hluku pro pracovisté, na némz je vykonavana prace naro¢na na
pozornost a soustfedéni, a dale pro pracovisté urcené pro tviréi praci vyjadieny ekvivalentni hladinou akustického
tlaku A Laeq,an Se rovna 50 dB.

(3) Hygienicky limit ustaleného a proménného hluku pro pracovisté ve stavbach pro vyrobu a skladovani, s
vyjimkou pracovist' uvedenych v odstavcich 2 a 3, kde hluk nevznika pracovni ¢innosti vykonavanou na téchto
pracovistich, ale na tato pracovisté pronika ze sousednich prostor nebo je zplisobovan vétracim nebo vytapécim
zarizenim téchto pracovist’ vyjadieny ekvivalentni hladinou akustického tlaku A Laeq,m = 70 dB.

Hygienicky limit pro ustaleny a proménny hluk pfi praci na stavenisti je:
pro osmihodinovou pracovni dobu Laeq,8h = 85 dB

Pracovnici provadéjici stavebni prace vystaveni pfipadnému nadlimitnimu hluku (napf.: prace s pneumatickymi
sbijeckami) budou vybaveni ptislusnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky proti hluku dle nafizeni viady
€. 390/2021 Sbh., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich
prosttedkd, mycich Cisticich a desinfek¢nich prostiedkl a budou pfijata pfislusna organizaCni opatfeni (prestavky)
tak, aby nebyla prekrocena celkova expozice Eazsnh 3 640 Pas pro 8-mi hodinovou pracovni dobu (viz § 3 odst. 1,
pism. b) nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.).

B) Hygienické limity hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném venkovnim
prostoru (cast tieti §12 odst. 1, 3, 6, Priloha 3, ¢ast B)

(1) Urujicim ukazatelem hluku, s vyjimkou vysokoenergetického impulsniho hluku, je ekvivalentni hladina
akustického tlaku A Laeq,t @ odpovidajici hladiny v kmitoctovych pasmech. V denni dobé se stanovi pro 8 souvislych
a na sebe navazuijicich nejhlu¢néjsich hodin (Laeg,sh), v nocni dobé pro nejhlu¢néjsi 1 hodinu (Laeg,1n).

(3) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi sou¢tem zakladni hladiny akustického tlaku A Laeg,T S€ rovna 50
dB a korekdi prihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni dobé podle pfilohy €. 3 k tomuto nafizeni.

(9) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavebni Cinnosti Laeq,s S€ Stanovi tak, ze
se k hygienickému limitu ekvivalentni hladiny akustického tlaku A Laeq,T stanovenému podle odstavce 3 pricte dalsi
korekce podle ¢asti B prilohy €. 3 k tomuto nafizeni.

Hluk ze stavebni Cinnosti:

Pro hluk ze stavebni ¢innosti jsou nasledujici korekce:

Chranény venkovni prostor ostatnich staveb a chranény ostatni venkovni prostor:
korekce pro charakter hluku:

- den (od 6:00 do 7:00 hod.) +10 dB
- den (od 7:00 do 21:00 hod.) — provadéni staveb 14 hodin +15dB
- den (od 21:00 do 22:00 hod.) +10 dB
- noc (od 22:00 do 6:00 hod.) +5dB

Stavebni prace budou probihat v denni dobé& od 7:00 do 21:00 hodin. Stavebni prace budou probihat uvnitf
objektu. Lze predpokladat, Ze nedojde ke zvySeni celkové hlukové zatéze okoli z dlvodu stavebni ¢innosti.

Doprava (NV & 272/2011 Sb.):

Hluk z dopravy na pozemnich komunikacich:

Pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich se hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A,
s vyjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souctem zakladni

0414 7520 1 61 002 1 02 00 21/26



% ‘ KOVOPROJEKTA

ENGINEERS & CONTRACTORS

hladiny akustického tlaku A Laeq,T S€ rovna 50 dB a korekci prihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a
noc¢ni dobé podle prilohy ¢. 3 k tomuto nafizeni.

Chranény venkovni prostor ostatnich staveb a chranény ostatni venkovni prostor (komunikace povoleny po 31.
prosinci 2000):
korekce na denni a no¢ni dobu:

- den (od 6.00 do 22.00 hod.) +10 dB

- noc (od 22.00 do 6.00 hod.) - pouze pro chranény venkovni prostor staveb -10+10 =0dB

Chranény venkovni prostor ostatnich staveb a chranény ostatni venkovni prostor (komunikace povoleny po 1.
lednu 2001):

korekce na denni a no¢ni dobu:
- den (od 6.00 do 22.00 hod.) +18 dB
- noc (od 22.00 do 6.00 hod.) - pouze pro chranény venkovni prostor staveb  -10+18 = 8 dB

Doprava v priibéhu stavebnich praci bude realizovana nakladnimi automobily v Fadu nékolika jednotek denné.
Podstatny vliv externi dopravy na celkovou hlukovou imisni situaci v okoli aredlu se nepfedpoklada. Lze
predpokladat, Ze zvySeni celkové hlukové zatéze okoli z dlivodu stavebni Cinnosti bude nizké a pouze doCasné a

svvr

Stavebni prace budou probihat zejména v denni dobé mezi 7:00 a 21:00 hodinou. Nedodrzeni platnych limitnich
hodnot se neptredpoklada.

Hluk v priibéhu provozu

Stacionarni zdroje a doprava
Viz kap. B.2.10.

b) zplisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem,

Zamér nepodléha posuzovani dle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivll na Zivotni prostiedi, v platném znéni.
c) popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivli na Zivotni
prostredi, bylo-li zjiSt'ovaci rizeni ukonceno se zavérem, Ze zamér nepodléha dalsimu
posuzovani podle tohoto zakona,

Zamér nepodléha posuzovani dle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi, v platném znéni.
d) v pfipadé zamérd spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplsobu naplnéni zavérl o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované
povoleni, bylo-li vydano.

Zamér nepodléha zakonu €. 76/2002 Sb., v platném znéni.
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B.8 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Zejména zasobovani stavby vodou, zptlisob zneskodinovani odpadnich vod, vyuziti a
nakladani se srazkovymi vodami.

V priibéhu stavby pokud bude vyuzita stavba bude vyuZit stavajici zdroj investora v misté realizace a odpad
bude taktéz feSen do aralové kanalizace.

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA
Spinéni zakladnich pozadavki z hlediska pInéni ukoll ochrany obyvatelstva
Bezpredmétné.

a) zplsob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pired hrozici nebo nastalou
mimoradnou udalosti,

Bezpredmétné.
b) zpisob zajisténi ukryti obyvatelstva,
Bezpredmétné.

c) zptisob zajisténi ochrany pred nebezpecnymi ucinky nebezpecnych latek u staveb v
zénach havarijniho planovani,

Bezpredmétné.
d) zpiisob zajisténi ochrany pred povodnémi,
Bezpredmétné.

e) zplsob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb
obcanského vybaveni,

Bezpredmétné.

f) zplsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v izemi dotéeném stavbou
nebo stavenistém, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotceni jejich funkce a
provozuschopnosti.

Bezpredmétné.

B.10 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
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Bude FeSeno v ramci arealu investora

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz,
dekonstrukce a kaceni drevin apod.,

Pfi ochrané okoli stavenisté se postupuje v souladu s NV ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich v platném znéni.

V ramci realizace stavenisté nedojde k asanaci Uzemi ani ke kaceni dfevin rostoucich mimo les ve smyslu zakona
€. 114/1992, o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni a vyhlasky ¢. 189/2013 Sb., v platném znéni. Pfi realizaci
stavenisté se nepredpokladaji bouraci prace.

c) vstup a vjezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popripadé pristupové
trasy, véetné pozadavkti na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace a zplisob zajisténi bezpecnosti provozu,

Vjezd bude feSen pres stavaijici vratnici po stavajicich komunikacich. Vykonavané prace nemohou pouze osoby
bez omezeni.

d) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté,
Bezpredmétné.

e) pozadavky na ochranu Zivotniho prostredi pri vystavbé — zejména opatreni k
minimalizaci dopadii pFi provadéni stavby na Zivotni prostredi, popis pritomnosti
nebezpecnych latek pfi vystavbé, predchazeni vzniku odpadyti, tfidéni materialli pro
recyklaci za ic¢elem materialového vyuziti, véetné popisu opatreni proti kontaminaci
materialli, stavby a jejiho okoli, opatfieni pfi nakladani s azbestem, opatieni na snizeni
hluku ze stavebni ¢innosti a opatieni proti prasnosti,

Blize je ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé fesena v kapitole B.7. Podle platné legislativy je zhotovitel stavby
povinen zabyvat se pfi provadéni stavebnich praci ochranou zivotniho prostiedi.
Pfi provadéni stavebnich praci musi byt vylouceny vSechny negativni vlivy na Zivotni prostiedi a to zejména:

- nebezpedi pozaru z topenist’ a jinych zdrojl

- znecist'ovani odpadni vodou a povrchovymi splachy z prostoru stavenist, zejména lokalit vyskytu olejd a

ropnych produktd
- zneCist'ovani komunikaci
- zvySeni prasnosti vyvolané stavebni Cinnosti

Pfi vyjezdu ze stavenisté musi byt vozidla fadné ocisténa. Pokud dojde ke znecisténi vefejné komunikace, je
dodavatel povinen toto znecisténi neprodlené odstranit. StaveniSté musi byt udrzovano v maximalni Cistoté.

Ochrana proti hluku
Stavebni prace budou probihat v hodinach od 7:00 — 21:00. PrekroCeni platnych hygienickych limitl se
nepredpoklada.
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Ochrana zelené
V ramci realizace zaméru nedojde ke kaceni dfevin rostouci mimo les ve smyslu zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané
prirody a krajiny (v platném znéni).

Nakladani s odpady
Pfi realizaci stavby bude dodrzovan zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech. S odpadem bude nakladano v hierarchii
dle uvedeného zakona.

Odpady budou zafazeny podle vyhlasky o katalogu odpadll a posuzovani vlastnosti odpadl. S odpady bude
nakladano souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a platnych a Gcinnych provadécich pravnich predpisi.
Doklady o ulozeni materialu na pfislusnou skladku, o evidenci a o odstranéni odpad( zhotovitel stavby uchova a
preda investorovi pii kolaudaci stavby.

Komunalni odpad budou pracovnici stavby ukladat do pripravenych nadob a jejich pravidelny odvoz bude
dokladovan.

f) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti?),
VSeobecné

Bezpecnost prace pfi provadéni stavby se fidi nafizenim viady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Dale se bezpecnost fidi obecné platnymi pravnimi
predpisy, zejména zakon €. 262/2006 Sb. zakonik prace (v platném znéni), zakon ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi
dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pti praci, nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, nafizeni vliady ¢. 101/2005 Sb. o
podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostredi, nafizeni viady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi
blizsi poZzadavky na bezpecny provoz a pouZzivani strojd, technickych zafizeni, pfistrojl a naradi a obecné platnymi
technickymi normami. Na zakladé téchto ustanoveni musi byt pro zajisténi provadéni stavby pfijata konkrétni
opatreni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi zaméstnancd.

Bezpecnost prace pfi pripravé staveb

Kromé obecnych zasad je konkrétné tfeba dodrzovat nasledujici zasady:
1) Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi Ucastniky vystavby dohodnuty
pred zahajenim praci a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté, pokud nejsou zajistény smluvné.
2) Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit ostatni subdodavatele s poZadavky bezpecnosti prace
obsazenymi v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.
3) Pri stavebnich pracich je povinnosti zodpovédného pracovnika zavodu seznamit pracovniky dodavatele se
zasadami bezpecného chovani na daném pracovisti a s moznymi misty a zdroji ohroZeni na zakladé specifickych
podminek konkrétniho zavodu.
4) Obdobné je povinen dodavatel stavebnich praci seznamit urené pracovniky provozovatele s riziky stavebni
¢innosti.
5) O vSech skolenich musi byt proveden zapis s podpisy Skolicich i Skolenych pracovnikd.
6) Dodavatelé stavebnich praci jsou povinni:
- provést evidenci o Skoleni, zauceni, zkouskach a odborné a zdravotni zp(sobilosti
- vybavit pracovniky vhodnym nafadim a ostatnimi pomlckami potfebnymi k bezpetnému vykonu prace,
ochrannymi prostfedky a dale i dokumentaci a navody v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace
- vybavit pracovniky povérené fizenim a kontrolou téz pravnimi a ostatnimi predpisy k zajiSténi bezpecnosti
prace
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7) Pred zapocCetim prace musi byt odpovédnym pracovniklm zajiSténo na terénu vyznaceni tras podzemniho vedeni
inZzenyrskych siti a jinych prekazek.

8) S druhem inzenyrskych siti, jejich trasami a hloubkou uloZeni a s jejich ochrannymi pasmy musi byt seznamen
odpovédny pracovnik, ktery bude zemni prace fidit.

Posouzeni potfeby koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist (§ 14, 15
zakona ¢. 309/2006 Sb.)

Vzhledem k velikosti stavebnich praci se nepredpoklada spinéni podminky k urceni koordinatora BOZP. V pfipadé
jakychkoliv zmén bude postupovano v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle § 15 zakona ¢. 309/2006 Sb.

Vzhledem k velikosti a typu stavebnich praci se nepredpoklada zpracovani Planu BOZP. V pripadé jakychkoliv zmén
bude postupovano v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

g) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin,
Bezpredmétné.
h) limity pro uziti vySkové mechanizace,

Vyskové limity jsou stanoveny stavajicimi nadzemnimi rozvody s kterymi se dodavatel musi seznamit pied
zahajenim praci

i) pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na priibéh a
zplsob pfipravy a realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky,

Bezpredmétné.

j) navrh fazi vystavby za Gcelem provedeni kontrolnich prohlidek,
Neuvazuje se

k) docasné objekty.

Bezpredmétné.

0414 7520 1 61 002 1 02 00 26/26



		2024-12-11T10:46:42+0100
	Ing. Radek Jelínek




