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A. 1 Identifikacni udaje

A. 1. 1. Udaje o stavbé
a) Nazev stavby: Rekonstrukce socialnich zafizeni ZL 7
b) Misto stavby: Primyslovy areal Synthesia, a.s. Pardubice
Katastralni tzemi Semtin [747386];
Rosice nad Labem [741205]
Parcelni Cisla: st. 393/1; 983/1; st. 984; st. 988/1;
st. 389; st. 1201; st. 981

c) predmeét projektové dokumentace
Dokumentace provedeni stavby
A. 1. 2. Udaje o zadateli

Synthesia, a.s.
Semtin 103

532 17 Pardubice
ICO: 60108916

A. 1. 3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Bluechem, a.s.

Terezinska 57

410 02 Lovosice

ICO: 03146341

Martin Weiss

tel: 602 307 058

e-mail: martin.weiss@blue-chem.eu

A. 2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zarizeni

ZL 1/2 —p. p. €. st. 393/1; k. U. Semtin

ZL 1/4 —p. p. €. st. 983/1; k. U. Rosice nad Labem
ZL 1/6 —p. p. €. st. 984; k. 0. Rosice nad Labem
ZL 2/1 —p. p. €. st.393/1; k. . Rosice nad Labem
ZL 2/5—-988/1, k. U. Rosice nad Labem

ZL 5 —p.p. €. st. 1201; k. 0. Rosice nad Labem
ZL 7 —p. p. €. st. 393/1; k. 0. Semtin

ZL 10 —p. p. €. st.389; k. 0. Semtin

ZL 39 —p. p. €. st. 981; Rosice nad Labem
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A.3

B.1

b)

c)

d)

f)

Seznam vstupnich podklad

Katastralni mapa, mistni méreni, arealova situace Syntesie, a. s.
Popis uzemi stavby

informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dot¢enych organd,

Katastralni tzemi Semtin [747386];

Rosice nad Labem [741205]

Parcelni Cisla: st. 393/1; 983/1; st. 984; st. 988/1; st. 389; st. 1201; st. 981

Druh pozemk: zastavéna plocha a nadvori

vycet a zavéry provedenych pruzkumu a rozbori - geologicky pruzkum,
hydrogeologicky priuzkum, stavebné historicky pruzkum apod.

Nebyly provadény zadné prizkumy. Jedna se o rekonstrukci stavajicich socialnich
zafizeni na provozech €asti ZL pramyslového arealu Synthesia.

ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisu 1),
Nebyla vydana zadna vyjimka z obecnych pozadavkl na vyuziti Uzemi.

poloha vzhledem k zaplavovemu uzemi, poddolovanému uzemi apod.,
Stavba se nenachazi v Zddném zaplavovém, poddolovaném uzemi apod.
Stavba se nachdazi ve 4. zéné vybuchu nedaleké Explosie a. s.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokoveée
poméry v uzemi,

Jedna se o stavajici stavby v pramyslovém arealu. Dojde k rekonstrukci stavajicich
socialnich zafizeni na jednotlivych provozech v ¢asti oznaéené ZL. Nedojde k zadnym
zménam, které by meli vliv na okolni stavby, nebo odtokové poméry.

poZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

Bouraci prace v€etné presunt hmot budou provadény mimo hlavni pracovni dobu, ij.
v pracovnim tydnu v dobé od 6-14 hod. Po zhotoviteli je poZzadovana realizace praci
pfevazné mimo hlavni pracovni dobu a sobotach a nedélich. Zhotovitel zajisti, aby
zlstaly funkéni toalety muzd a Zen a sprchy vzdy alespon v jednom podlazi po pfedchozi
dohodé se zadavatelem.

Dojde k bourani stavajicich konstrukci, jako jsou zdéné pfricky, otluceni stavajicich
omitek, vybourani stavajicich obkladu, vysekani stavajiciho vedeni elektra a stavajicich
rozvodu jednotlivych kanalizaci a vodovodu.
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9)

h)

j)

k)

B.2
B.2.1

b)

pozZadavky na maximalni docasne a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu
nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa,

Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany. Nedojde k zadnym zaborim. Stavba se
nachazi na pozemku investora.

uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariéroveho pristupu k navrhované stavbé,
Areal Synthesie je napojeny na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu. Objekty
jsou pak napojena na stavajici arealové a dopravni feSeni. Rekonstrukce neni feSena
jako bezbariérova.

vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,
Nedojde k zZadnym jinym investicim, nez je obsazeno v projektové dokumentaci
provedeni stavby.

seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje
Jedna se o stavajici objekty, které jsou vyznaceny v katastralni situaci véetné
pozemkd.

v s

isel

seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecénostni pasmo.
Na okolnich pozemcich nevznikne zadné ochranné nebo bezpecnostni pasmo.

Celkovy popis stavby
Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

nova stavba nebo zména dokonceneé stavby, u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historickeho
prazkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

Jedna se o rekonstrukci stavajicich objektl, které se nachazeji v aredlu Synthesie.
Stavba nevykazuje naznaky poskozeni hlavnich nosnych konstrukci, proto nebyla
provadéna 2adna staticka posouzeni.

ucel uzivani stavby,

Stavajici objekty jsou vyuzivany pro pramyslovy areal Synthesia a.s. Jsou zde umistény
administrativni ¢ast i provozy. Proto se zde nachazeji i socialni zafizeni, které jsou
v sou€asné dobé nevyhovujici a je potfeba provést jejich celkovou rekonstrukci véetné
novych rozvodu vody, kanalizace i elektroinstalace.
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c)

d)

f)

9)

h)

i)

trvala nebo docasna stavba,
Jedna se o trvalé stavby.

informace o vydanych rozhodnutich a povoleni vyjimky z technickych pozadavku
na stavby a technickych poZadavka zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,
Nebyla vydana Zadna vyjimka na stavby a technické pozadavky zabezpedujicich
bezbariérové uzivani stavby.

informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dot¢enych organu,

Jedna se o rekonstrukci obecnych a nenosnych konstrukci objektu. Neni proto potfeba
Zadat o stavebni povoleni.

ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu 1),
Stavba neni chranéna podle jinych pravnich pfedpisu.

navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha a predpokladané kapacity provozu a vyroby, pocet funkénich jednotek a
jejich velikosti, apod.

Velikosti jednotlivych mistnosti jsou patrné z vykresové €asti, zejména pudorysu.

zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni
s dest'ovou vodou, celkové produkované mnoZzstvi a druhy odpadu a emisi apod.,
Jedna se o rekonstrukci stavajicich socialnich zafizeni ve stavajicich provozech ZL.
Splaskové vody budou likvidovany dle stavajicich zpisobl a budou napojeny na stavajici
arealovou kanalizaci. Pitna voda vc€etné elektra, budou rovnéz napojeny na stavajici
rozvody v jednotlivych objektech. VSe je patrné z vykresovych &asti.

zakladni predpoklady vystavby — ¢asoveé udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
Pfedpoklad zahajeni vystavby neni v sou¢asné dobé znamo.

Bouraci prace v€etné presunt hmot budou provadény mimo hlavni pracovni dobu, ij.
v pracovnim tydnu v dobé od 6-14 hod. Po zhotoviteli je poZadovana realizace praci
prfevazné mimo hlavni pracovni dobu a sobotach a nedélich. Zhotovitel zajisti, aby
zlstaly funkéni toalety muzd a Zen a sprchy vzdy alespon v jednom podlazi po pfedchozi
dohodé se zadavatelem.

orientacni naklady stavby,
Orienta¢ni naklady na stavbu nejsou v sou€asné dobé znamy.
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B.2.2

a)

b)

B.2.3

B.2.4

Celkove urbanisticke a architektonické prostorového reseni

urbanismus — uzemni requlace, kompozice prostorového reseni,

Jedna se o stavajici socialni zafizeni na jednotlivych provozech ZL, které jsou v areélu
Synthesie. Je pIné v souladu s Uzemni regulativou, kompozici a prostorového feseni jako
tomu je u okolnich staveb v pramyslovém arealu.

architektonické feseni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné
Feseni.

Dispozice jednotlivych mistnosti zustanou stavajici. Dojde k menSi Upravam, nebo
posunim pricek. VSe je patrné vykresové Casti.

Materialy na stavbu budou pouzity bézné dostupné pro potfebu rekonstrukci.

Pricky budu plynosilikatové, na né bude naneseno lepidlo a omitka s vymalbou, nebo
keramicky obklad. DlaZzby budou rovnéz keramické lepeny na flexibilni lepidlo. Sprchové
kouty budou nové vyspadovany betonem prostym. Kompletné budou naneSeny
minimalné dvéma vrstvy hydroizolace. Rohy ve sprchovych koutech budou opatfeny
bandazemi. Ty budou provedeny dle pokynl vyrobce. Sanitarni keramika bude opét
pouZzita b&Zné& dostupnd, nebudou pouzity Zadné atypi.

Ménéna okna budou plastova, otevirava a vyklopna, v bilém provedeni s minimalné 5-ti
komorovym ramem a izola¢nim dvojsklem pficemz Uw na celé okno musi byt min Uw
1,10 W / K.im2 vnitfni parapety budou plastovy, vnéjsi parapet poplastovany plech
(Lindab hnédy). U ménénych oken, kde je parapet vysSi jak 1,5m, bude soucasti kovani
prodlouzeni oteviraci olivy.

Ve vSech mistnostech budou provedeny nové vymalby v&. oSkrabani maleb puvodnich,
zarubné dvefi budou natfeny. Ménéna dverni kfidla na WC budou osazena kovanim se
zapadkou, aby bylo mozné jejich zajisténi z prostoru toalety. Pisoary budou s
automatickym systémem splachovani. Sprchy budou vybaveny nerezovymi drzaky na
mydlo a Sampon, umyvarny vybaveny zdsobniky na tekuté mydlo, vysouSece rukou,
zasobniky na papirové ru€niky, nadoby na pouzité ruéniky s maximalnim vyuzitim
stavajicich zasobnikd a vysousecu, toalety budou vybaveny zdsobniky na toaletni papir
a Stétkou.

Veskeré stavajici obklady a dlazby budou vybourany a nové budou lepeny na stavajici
betonové konstrukce.

Dispozi¢ni, technologické a provozni reseni
Dispozi¢ni, technologické a provozni feSeni zistane stavajici.

Bezbariérove uzivani stavby

Zasady resSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se sniZzenou schopnosti
pohybu nebo orientace vcetné udaji o podminkach pro vykon prace osob se
zdravotnim postizenim.

Stavba neni feSena jako bezbariérova.
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B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby
Zafizeni smi byt provozovano pouze kuc€elim stanovenym v povoleni stavby a
vyjadrenich pfislusnych instituci. Areal ma zavedeny bezpec¢nostni a ochranny plan.

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb
Stavba slouzi a nadéle slouzit bude jako socialni zafizeni pro zaméstnance.

B.2.7 Zakladni popis technickych a technologickych zarizeni
Zasady reseni zarizeni, potfeby a spotreby rozhodujicich médii.
VesSkeré spotieby zlstanou stavajici. Dojde k rekonstrukci predev§im pohledovych
material(. Nedojde ke zméné nosnych konstrukci ani k rozSifeni poctu uzivatelu.

B.2.8 Zasady pozZarné bezpecnostniho reseni
Pro tuto projektovou dokumentaci neni potfeba vyhotovovat PBR. Veskeré pozarni
pozadavky zUstanou stavajici. Rekonstrukci nedojde k Zzadné zméné.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Neni v projektu FeSena.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni
prostredi. Zasady feseni parametri stavby — vétrani, vytapéni, osvétleni,
zasobovani vodou, odpadu apod., a dale zasady reseni vlivu stavby na okoli
— vibrace, hluk, prasnost apod.

Veskeré pozadavky zlstanou stavajici. Dojde pouze k vyméné starych a nevyhovujicich
materialti, pfipadné nové rozvody povedou jinou cestou. VSe je patrné z vykresové
dokumentace. Stavajici vétrani je dle hygienickych norem vyhovujici a je pfirozené. Pro
lepSi pohodu, pfevazné v zimnich mésicich, budou nové osazeny koupelnové ventilatory
s Casem dobéhu, automatickou klapkou pro otevieni pfi zapnuti a zavieni po vypnuti,
krytim IPX4 — ochrana proti stfikajici vodé a snimacem vlhkosti. Pramér pro potrubi na
odtah bude minimalné 150mm.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,
Jedna se o rekonstrukci stavajicich socialnich zafizeni na provozech ZL a proto neni
v projektu feSena.

b) ochrana pred bludnymi proudy,
Podrobnéji fesi ¢ast elektro.

c) ochrana pred technickou seizmicitou,
Neni feSena.
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d)

e)

f)

B.3

b)

B.5

ochrana pred hlukem
Rekonstrukci nedojde ke zvySeni hluku.

protipovodriova opatreni,
Objekt se nebude nenachazet v zaplavovém Ozemi. Nejsou navrzena zadna
protipovodriova opatfeni.

ochrana pred ostatnimi uc¢inky — vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.
Vzhledem k druhu objektu nejsou nutna zadna opatfeni a nejsou vyzadovany zadné
pozadavky.

Pripojeni na technickou infrastrukturu
napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky
Nejsou uvazovany.

Dopravni feseni

popis dopravniho Feseni véetné bezbarierovych opatreni pro pristupnost a uzivani
stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace.

Objekty jsou napojeny na stavajici arealovou komunikaci.

Objekty nejsou feSeny jako bezbariérovy.

napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Aredl Synthesie je napojeny na stavajici dopravni infrastrukturu. Stavbou nedojde
k Zadnym jeho zménam.

doprava v klidu.
Doprava v klidu se u objektu neuvazuje, nicméné je zde mozna v radmci arealu na
plochach k tomu ur&enych.

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav
Nedojde k Zadnym terénnim Upravam. Rekonstrukce bude probihat uvnitf jednotlivych
objektu.
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B.6
a)

b)

d)

f)

B.7

B.8
a)

Popis vlivl stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

Objekt se nachazi v aredlu Synthesie, a.s. B€hem realizace se nepredpoklada naruseni
ani poSkozeni zivotniho prostfedi a veSkeré pouzité materialy na stavbé budou splfovat
prislusné normy a ekologické predpisy, véetné jejich likvidace a recyklace odpadu. S
veSkerymi odpady bude nédlezité nakladano ve smyslu ustanoveni zak. &. 185/2001 Sb.,
o odpadech v platném znéni, vyhl. &. 381/2001 Sb., vyhl. & 383/2001 Sb. a predpisl
souvisejicich. Puvodcem odpadu bude zhotovitel stavby.

vliv na prirodu a krajinu — ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana
rostlin a Zivo¢ichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,
Nevyskytuje se zadna vegetace.

vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,
Objekt se nenachazi v oblastech soustavy chranénych uzemi Natura 2000.

zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni prostredi, je-li podkladem,

Z hlediska zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivd na zZivotni prostfedi a o zméné
souvisejicich zakon, ve znéni pozdéjsich predpisu, neni potfeba stanovisko EIA.

v pripadé zaméru spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavéru o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano,

Zadné zavéry nebo integrované povoleni nebyli vydany.

navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisdu,

Objekt nevyzaduje navrzeni bezpecnostnich ¢i ochrannych pasem.

Objekt je ve 4. bezpec&nostni zéné vybuchu arealu Explosia.

Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich poZadavku z hlediska plnéni ukolt ochrany obyvatelstva.
Vzhledem kdruhu navrzeného objektu nejsou nutna zadna opatfeni a nejsou
vyzadovany zadné pozadavky.

Zasady organizace vystavby
napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Stavenisté bude napojené na stavajici arealovou dopravni infrastrukturu.
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Elektfina - napojeni se stavajicich sité — pfesna pozice bude upfesnéna pred zahajenim
realizace dila.
Voda - napojeni se stavajicich sité — prfesna pozice bude upfesnéna pred zahajenim
realizace dila.

b) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin,
Nebudou provadény zdané asanace, demolice ani kaceni pro pfipravu stavenisté stavby.

¢) maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,
Nebudou provedeny zadné docasné nebo trvalé zabory.

d) pozadavky na bezbariéroveé obchozi trasy,
Stavba neni feSena jako bezbariérova.

e) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin
Vykopy: 0,00m3
Zpétné zasypy: 0,00m3

Vzhledem k tomu, Ze se planuje postupna realizace neprepoklada se vyskyt na stavbé
vice jak jednoho zhotovitele.

f) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadu a emisi pri vystavbé, jejich
likvidace,
Puvodce odpadu je zhotovitel stavby.
S vedkerymi odpady bude naleZité nakladano ve smyslu ustanoveni zak. ¢. 185/2001
Sb., o odpadech v platném znéni, vyhl. €. 381/2001 Sb., vyhl. &. 383/2001 Sb. a predpisu
souvisejicich.
Puvodce odpadu je povinen odpady zafazovat podle druhl a kategorii podle § 5 a 6,
zajistit pfednostni vyuziti odpadd v souladu s § 11. Odpady, které sam nemuze vyuzit
nebo odstranit v souladu s timto zakonem (€.185/2001 Sb.) a provadécimi pravnimi
predpisy, prevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné kK jejich pfevzeti podle § 12 odst.
3 a to bud pfimo, nebo prostfednictvim k tomu zfizené pravnické osoby. Odpady Ize
ukladat pouze na skladky, které svym technickym provedenim splfiuji pozadavky pro
ukladani téchto odpadl. Rozhodujicim hlediskem pro ukladani odpadua na skladky je
jejich slozeni, misitelnost, nebezpecné vlastnosti a obsah Skodlivych latek ve vodnim
vyluhu, podrobnéji viz § 20 zak. €. 185/2001 Sb.

Charakteristika a zatfidéni predpokladanych odpadu ze stavby dle Katalogu odpadt z vyhlasky
¢. 93/2016 Sb.:

Koéd Nazev odpadu Pavod
17 01 Beton, cihly, tasky a keramika Stavebni ¢innost
17 02 | Dfevo, sklo a plasty, kacené porosty Stavebni €innost
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17 03 | Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu Stavebni ¢innost
17 04 | Kovy (vCetné jejich slitin) Stavebni €innost
17 05 | Zemina, kameni a vytézena hlusina Vykopové prace
17 06 | lzola¢ni materidly a stavebni materialy Stavebni €innost
17 08 | Stavebni materialy na bazi sadry Stavebni €innost
17 09 | Jiné stavebni a demoli¢ni odpady Stavebni ¢innost
20 03 | Ostatni komunalni odpady Provoz zafizeni

g) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti,

Pfi stavbé budou dodrzena bezpecnostni opatfeni dle zasad bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci. Pfi provadéni stavebnich praci je nutno dodrzovat zdkon 262/2006 sb. a
88/2016 sb.

Nedilnou soucasti projektové dokumentace je vyhotoveny pldn BOZP, ktery je zdvazny
pro v§echny zhotovitele, zaméstnance a osoby pohybujici se na stavenisti.

Vzhledem k tomu, Ze se planuje postupna realizace nepfepoklada se vyskyt na stavbé
vice jak jednoho zhotovitele.

Zhotovitel zajisti usporadani stavenisté tak, aby byly dodrzeny pozadavky na pracovisté
stanovené zvlastnim pravnim predpisem — proto je nutné zajistit nasleduijici:

1. usporadani pracovisté - zhotovitel usporada tak, aby zaméstnanci byli chranéni pred
nepfiznivymi povétrnostnimi vlivy a prfed Skodlivymi Uc€inky pracovnich a technologickych
postupl a vyrobnich a technologickych procesu, v€etné uréeni osob, K jejichZ povinnostem patfi
zajiStovat bezpeény provoz, pouzivani, udrzbu, uklid, €isténi a opravy pracovisté,

2. zajisti stanoveni obsahu a zpusobu vedeni provozni dokumentace a zaznamud o vybaveni
pracovisté a uréeni osoby odpovédné za jejich vedeni

3. umisténi, usporadani a instalaci vyrobnich a pracovnich prostfedkd a zafizeni, skladovych
prostord, komunikacnich ploch a dopravnich komunikaci a vymezeni pracovniho mista
zaméstnanci; stroje a technickd zafizeni se umistuji tak, aby byly pokud mozno soustfedény
vyrobni a pracovni prostfedky a zafizeni s pfiblizné stejnymi GCinky podle druhd a vlastnosti
Skodlivin a vlivi na okoli

4. ndlezité a bezpelné upevnéni technického vybaveni pracovisté a vyrobnich a pracovnich
prostfedku a zafizeni a jejich ¢asti tak, aby nemohlo dojit k jejich nezadoucimu (nechténému)
pohybu

5. opatfeni k ochrané zdravi pro pracovisté, na kterych jsou pouzivany zdravi Skodlivé nebo
nebezpecné latky a pfipravky, stanovené zvlastnimi pravnimi predpisy

6. opatieni pro zdolavani mimoradnych udalosti a pravidla pro chovani zaméstnanct k zajisténi
bezpecné evakuace osob, podle zvlastnich pravnich predpist

7. zabezpeceni pracovisté proti vstupu nepovolanych osob, a to i v mimopracovni dobé.

8. Zaméstnavatel pfi plnéni zakonné povinnosti zajisti
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a) stanoveni termint, lhat a rozsahu kontrol, zkous$ek, revizi, termind adrzby, oprav a
rekonstrukce technického vybaveni pracovisté, v€etné pracovnich a vyrobnich prostfedki a
zafizeni, s ohledem na jejich provedeni, doporuceni vyrobce a zplisob pouzivani, pozadavky na
pracovisté, rizikové faktory zplsobujici zhorSeni technického stavu pracovnich a vyrobnich
prostfedku a zafizeni a v souladu s vysledky pfedchazejicich kontrol, zkou$ek ¢&i revizi, po dobu
provozu a pouzivani pracovisté

b) dodrzovani termind a Ihdt pro provadéni ¢innosti uvedenych v pismenu a) a uré€i osobu, jejiz
povinnosti je zajistit jejich provadéni

c) aby stanovené terminy, lhGty a rozsah &innosti uvedenych v pismenu a) a kontrolni a revizni
zaznamy, hlaSeni udaji o stavu zafizeni ziskavana napfiklad ze snimacu a ¢idel, byly vedeny
zpusobem, ktery umozni uchovavani a vyuzivani udaji po stanovenou dobu v pisemné nebo
elektronické podobé tak, aby byly k dispozici osobam vykonavajicim na zafizenich pracovni
¢innost a dozorovym a kontrolnim organdm a aby stavenisté vyhovovalo obecnym pozadavkim
na vystavbu podle zvlastniho pravniho predpisu 4) a dalSim pozZzadavkum na stavenisté; je-li pro
stavenisté zpracovan plan bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan"),
usporada zhotovitel stavenisté v souladu s pldnem a ve lhatach v ném uvedenych. Zhotovitel
vymezi pracovisté pro vykon jednotlivych praci a €innosti; pfitom postupuje podle zvlastnich
pravnich predpisu upravujicich podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci.

Z pohledu elektro:

Obsluha a prace na elektrickych zafizenich bude provadéna dle CSN EN 50110-1 ed. 3. Tato
norma také stanovuje bezpecnostni opatfeni pro praci na elektrickych zafizenich. Zakladni
predpisy pro praci na elektrickém zafizeni budou feseny dle CSN 34 3100.

Pospojeni a uzemnéni bude provedeno dle interni smérnice.
Zpracoval: Martin Weiss

Schvalila: Ing. Petr Madzura
Datum: kvéten 2022
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