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A. 1  Identifikační údaje 

A. 1. 1. Údaje o stavbě 
a) Název stavby: Rekonstrukce sociálních zařízení ZL 7 
b) Místo stavby:   Průmyslový areál Synthesia, a.s. Pardubice 
     Katastrální území Semtín [747386];  

Rosice nad Labem [741205] 
Parcelní čísla: st. 393/1; 983/1; st. 984; st. 988/1;  
st. 389; st. 1201; st. 981 

c) předmět projektové dokumentace 

Dokumentace provedení stavby 

A. 1. 2. Údaje o žadateli 

Synthesia, a.s. 
Semtín 103 
532 17 Pardubice 
IČO: 60108916 
 
A. 1. 3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Bluechem, a.s. 
Terezínská 57 
410 02 Lovosice 
IČO: 03146341 
Martin Weiss 
tel: 602 307 058 
e-mail: martin.weiss@blue-chem.eu 
 

A. 2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 

ZL 1/2 – p. p. č. st. 393/1; k. ú. Semtín 
ZL 1/4 – p. p. č. st. 983/1; k. ú. Rosice nad Labem 
ZL 1/6 – p. p. č. st. 984; k. ú. Rosice nad Labem 
ZL 2/1 – p. p. č. st.393/1; k. ú. Rosice nad Labem 
ZL 2/5 – 988/1, k. ú. Rosice nad Labem 
ZL 5 – p. p. č. st. 1201; k. ú. Rosice nad Labem 
ZL 7 – p. p. č. st. 393/1; k. ú. Semtín 
ZL 10 – p. p. č. st.389; k. ú. Semtín 
ZL 39 – p. p. č. st. 981; Rosice nad Labem 
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A. 3  Seznam vstupních podkladů 

Katastrální mapa, místní měření, areálová situace Syntesie, a. s. 
 

B.1 Popis území stavby 
 

a) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 
Katastrální území Semtín [747386];  
Rosice nad Labem [741205] 
Parcelní čísla: st. 393/1; 983/1; st. 984; st. 988/1; st. 389; st. 1201; st. 981 
Druh pozemků: zastavěná plocha a nádvoří 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
Nebyly prováděny žádné průzkumy. Jedná se o rekonstrukci stávajících sociálních 
zařízení na provozech části ZL průmyslového areálu Synthesia. 
 

c) ochrana území podle jiných právních předpisů 1), 
Nebyla vydaná žádná výjimka z obecných požadavků na využití území. 
 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Stavba se nenachází v žádném záplavovém, poddolovaném území apod.  
Stavba se nachází ve 4. zóně výbuchu nedaleké Explosie a. s.  

 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území, 
Jedná se o stávající stavby v průmyslovém areálu. Dojde k rekonstrukci stávajících 
sociálních zařízení na jednotlivých provozech v části označené ZL. Nedojde k žádným 
změnám, které by měli vliv na okolní stavby, nebo odtokové poměry. 
 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Bourací práce včetně přesunů hmot budou prováděny mimo hlavní pracovní dobu, tj. 
v pracovním týdnu v době od 6-14 hod. Po zhotoviteli je požadována realizace prací 
převážně mimo hlavní pracovní dobu a sobotách a nedělích. Zhotovitel zajistí, aby 
zůstaly funkční toalety mužů a žen a sprchy vždy alespoň v jednom podlaží po předchozí 
dohodě se zadavatelem. 
Dojde k bourání stávajících konstrukcí, jako jsou zděné příčky, otlučení stávajících 
omítek, vybourání stávajících obkladů, vysekání stávajícího vedení elektra a stávajících 
rozvodů jednotlivých kanalizací a vodovodů. 
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g) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. Nedojde k žádným záborům. Stavba se 
nachází na pozemku investora.  
 
 

h) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
Areál Synthesie je napojený na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Objekty 
jsou pak napojena na stávající areálové a dopravní řešení. Rekonstrukce není řešena 
jako bezbariérová. 
 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
Nedojde k žádným jiným investicím, než je obsaženo v projektové dokumentaci 
provedení stavby. 
 

j) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 
Jedná se o stávající objekty, které jsou vyznačeny v katastrální situaci včetně čísel 
pozemků. 
 

k) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 
Na okolních pozemcích nevznikne žádné ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

 

 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 
Jedná se o rekonstrukci stávajících objektů, které se nacházejí v areálu Synthesie.  
Stavba nevykazuje náznaky poškození hlavních nosných konstrukcí, proto nebyla 
prováděna žádná statická posouzení. 
 

b) účel užívání stavby, 
Stávající objekty jsou využívány pro průmyslový areál Synthesia a.s. Jsou zde umístěny 
administrativní část i provozy. Proto se zde nacházejí i sociální zařízení, které jsou 
v současné době nevyhovující a je potřeba provést jejich celkovou rekonstrukci včetně 
nových rozvodů vody, kanalizace i elektroinstalace. 
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c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Jedná se o trvalé stavby. 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích a povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
Nebyla vydána žádná výjimka na stavby a technické požadavky zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby. 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 
Jedná se o rekonstrukci obecných a nenosných konstrukcí objektu. Není proto potřeba 
žádat o stavební povolení. 
 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 1), 
Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 
 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a 
jejich velikosti, apod. 
 
Velikosti jednotlivých místností jsou patrné z výkresové části, zejména půdorysů. 
 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod., 
Jedná se o rekonstrukci stávajících sociálních zařízení ve stávajících provozech ZL. 
Splaškové vody budou likvidovány dle stávajících způsobů a budou napojeny na stávající 
areálovou kanalizaci. Pitná voda včetně elektra, budou rovněž napojeny na stávající 
rozvody v jednotlivých objektech. Vše je patrné z výkresových částí. 
 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
Předpoklad zahájení výstavby není v současné době známo. 
Bourací práce včetně přesunů hmot budou prováděny mimo hlavní pracovní dobu, tj. 
v pracovním týdnu v době od 6-14 hod. Po zhotoviteli je požadována realizace prací 
převážně mimo hlavní pracovní dobu a sobotách a nedělích. Zhotovitel zajistí, aby 
zůstaly funkční toalety mužů a žen a sprchy vždy alespoň v jednom podlaží po předchozí 
dohodě se zadavatelem. 
 

j) orientační náklady stavby, 
Orientační náklady na stavbu nejsou v současné době známy. 
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B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické prostorového řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Jedná se o stávající sociální zařízení na jednotlivých provozech ZL, které jsou v areálu 
Synthesie. Je plně v souladu s územní regulativou, kompozicí a prostorového řešení jako 
tomu je u okolních staveb v průmyslovém areálu. 
 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení. 
Dispozice jednotlivých místností zůstanou stávající. Dojde k menší úpravám, nebo 
posunům příček. Vše je patrné  výkresové části. 
Materiály na stavbu budou použity běžně dostupné pro potřebu rekonstrukci.  
Příčky budu plynosilikátové, na ně bude naneseno lepidlo a omítka s výmalbou, nebo 
keramický obklad. Dlažby budou rovněž keramické lepeny na flexibilní lepidlo. Sprchové 
kouty budou nově vyspádovány betonem prostým. Kompletně budou nanešeny 
minimálně dvěma vrstvy hydroizolace. Rohy ve sprchových koutech budou opatřeny 
bandážemi. Ty budou provedeny dle pokynů výrobce. Sanitární keramika bude opět 
použita běžně dostupná, nebudou použity žádné atypi. 
Měněná okna budou plastová, otevíravá a výklopná, v bílém provedení s minimálně 5-ti 
komorovým rámem a izolačním dvojsklem přičemž Uw na celé okno musí být min Uw 
1,10 W / K.m2  vnitřní parapety budou plastový, vnější parapet poplastovaný plech 
(Lindab hnědý). U měněných oken, kde je parapet vyšší jak 1,5m, bude součástí kování 
prodloužení otevírací olivy.   
Ve všech místnostech budou provedeny nové výmalby vč. oškrábání maleb původních, 
zárubně dveří budou natřeny. Měněná dveřní křídla na WC budou osazena kováním se 
západkou, aby bylo možné jejich zajištění z prostoru toalety. Pisoáry budou s 
automatickým systémem splachování. Sprchy budou vybaveny nerezovými držáky na 
mýdlo a šampon, umývárny vybaveny zásobníky na tekuté mýdlo, vysoušeče rukou, 
zásobníky na papírové ručníky, nádoby na použité ručníky s maximálním využitím 
stávajících zásobníků a vysoušečů, toalety budou vybaveny zásobníky na toaletní papír 
a štětkou. 
Veškeré stávající obklady a dlažby budou vybourány a nové budou lepeny na stávající 
betonové konstrukce.  

 
B.2.3 Dispoziční, technologické a provozní řešení 

Dispoziční, technologické a provozní řešení zůstane stávající.  
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se 
zdravotním postižením. 
Stavba není řešena jako bezbariérová. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Zařízení smí být provozováno pouze k účelům stanoveným v povolení stavby a 
vyjádřeních příslušných institucí. Areál má zavedeny bezpečnostní a ochranný plán. 
 

B.2.6 Základní technický popis staveb 
Stavba slouží a nadále sloužit bude jako sociální zařízení pro zaměstnance. 

 
B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení 
 Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií. 

Veškeré spotřeby zůstanou stávající. Dojde k rekonstrukci především pohledových 
materiálů. Nedojde ke změně nosných konstrukcí ani k rozšíření počtů uživatelů. 

 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Pro tuto projektovou dokumentaci není potřeba vyhotovovat PBŘ. Veškeré požární 
požadavky zůstanou stávající. Rekonstrukcí nedojde k žádné změně. 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Není v projektu řešena. 
 

B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí. Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, 
zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí 
– vibrace, hluk, prašnost apod. 

Veškeré požadavky zůstanou stávající. Dojde pouze k výměně starých a nevyhovujících 
materiálů, případně nové rozvody povedou jinou cestou. Vše je patrné z výkresové 
dokumentace. Stávající větrání je dle hygienických norem vyhovující a je přirozené. Pro 
lepší pohodu, převážně v zimních měsících, budou nově osazeny koupelnové ventilátory 
s časem doběhu, automatickou klapkou pro otevření při zapnutí a zavření po vypnutí, 
krytím IPX4 – ochrana proti stříkající vodě a snímačem vlhkosti. Průměr pro potrubí na 
odtah bude minimálně 150mm. 

 
B. 2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Jedná se o rekonstrukci stávajících sociálních zařízení na provozech ZL a proto není 
v projektu řešena. 
 

b) ochrana před bludnými proudy, 
Podrobněji řeší část elektro. 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 
Není řešena. 
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d) ochrana před hlukem 

Rekonstrukcí nedojde ke zvýšení hluku. 
 

e) protipovodňová opatření, 
Objekt se nebude nenacházet v záplavovém území. Nejsou navržena žádná 
protipovodňová opatření. 
 

f) ochrana před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 
Vzhledem k druhu objektu nejsou nutná žádná opatření a nejsou vyžadovány žádné 
požadavky. 

 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Nejsou uvažovány. 

 
 
B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace. 
Objekty jsou napojeny na stávající areálovou komunikaci. 
Objekty nejsou řešeny jako bezbariérový. 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Areál Synthesie je napojený na stávající dopravní infrastrukturu. Stavbou nedojde 
k žádným jeho změnám. 
 

c) doprava v klidu. 
Doprava v klidu se u objektu neuvažuje, nicméně je zde možná v rámci areálu na 
plochách k tomu určených. 

 
 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Nedojde k žádným terénním úpravám. Rekonstrukce bude probíhat uvnitř jednotlivých 
objektů. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Objekt se nachází v areálu Synthesie, a.s. Během realizace se nepředpokládá narušení 
ani poškození životního prostředí a veškeré použité materiály na stavbě budou splňovat 
příslušné normy a ekologické předpisy, včetně jejich likvidace a recyklace odpadu. S 
veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 Sb., 
o odpadech v platném znění, vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů 
souvisejících. Původcem odpadu bude zhotovitel stavby. 
 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 
Nevyskytuje se žádná vegetace. 
 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Objekt se nenachází v oblastech soustavy chráněných území Natura 2000. 
 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem,  
Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, není potřeba stanovisko EIA. 
 
 

e)  v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní  
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno,  
Žádné závěry nebo integrované povolení nebyli vydány. 
 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany  
podle jiných právních předpisů, 
Objekt nevyžaduje navržení bezpečnostních či ochranných pásem. 
Objekt je ve 4. bezpečnostní zóně výbuchu areálu Explosia. 

 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 

 Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Vzhledem k druhu navrženého objektu nejsou nutná žádná opatření a nejsou 
vyžadovány žádné požadavky. 

 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Staveniště bude napojené na stávající areálovou dopravní infrastrukturu. 
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Elektřina - napojení se stávajících sítě – přesná pozice bude upřesněna před zahájením 
realizace díla. 
Voda - napojení se stávajících sítě – přesná pozice bude upřesněna před zahájením 
realizace díla. 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin, 
Nebudou prováděny ždáné asanace, demolice ani kácení pro přípravu staveniště stavby. 
 

c) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
Nebudou provedeny žádné dočasné nebo trvalé zábory. 
 

d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
Stavba není řešena jako bezbariérová. 
 

e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Výkopy:  0,00m3 
Zpětné zásypy: 0,00m3 

 
Vzhledem k tomu, že se plánuje postupná realizace nepřepokládá se výskyt na stavbě 
více jak jednoho zhotovitele.  
 

f) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, 
Původce odpadu je zhotovitel stavby. 
S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 
Sb., o odpadech v platném znění, vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů 
souvisejících.  
Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, 
zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11. Odpady, které sám nemůže využít 
nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č.185/2001 Sb.) a prováděcími právními 
předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 
3 a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze 
ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro 
ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je 
jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním 
výluhu, podrobněji viz § 20 zák. č. 185/2001 Sb. 

Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů z vyhlášky 
č. 93/2016 Sb.: 

Kód Název odpadu Původ 

17 01  Beton, cihly, tašky a keramika Stavební činnost 
17 02 Dřevo, sklo a plasty, kácené porosty Stavební činnost 
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17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu Stavební činnost 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin) Stavební činnost 
17 05 Zemina, kamení a vytěžená hlušina Výkopové práce 
17 06 Izolační materiály a stavební materiály  Stavební činnost 
17 08 Stavební materiály na bázi sádry Stavební činnost 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady Stavební činnost 
20 03 Ostatní komunální odpady  Provoz zařízení 

 
g) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Při stavbě budou dodržena bezpečnostní opatření dle zásad bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat zákon 262/2006 sb. a 
88/2016 sb.  

Nedílnou součástí projektové dokumentace je vyhotovený plán BOZP, který je závazný 
pro všechny zhotovitele, zaměstnance a osoby pohybující se na staveništi. 

Vzhledem k tomu, že se plánuje postupná realizace nepřepokládá se výskyt na stavbě 
více jak jednoho zhotovitele.  

Zhotovitel zajistí uspořádání staveniště tak, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 
stanovené zvláštním právním předpisem – proto je nutné zajistit následující: 

1. uspořádání pracoviště - zhotovitel uspořádá tak, aby zaměstnanci byli chráněni před 
nepříznivými povětrnostními vlivy a před škodlivými účinky pracovních a technologických 
postupů a výrobních a technologických procesů, včetně určení osob, k jejichž povinnostem patří 
zajišťovat bezpečný provoz, používání, údržbu, úklid, čištění a opravy pracoviště,  

2. zajistí stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a záznamů o vybavení 
pracoviště a určení osoby odpovědné za jejich vedení  

3. umístění, uspořádání a instalaci výrobních a pracovních prostředků a zařízení, skladových 
prostorů, komunikačních ploch a dopravních komunikací a vymezení pracovního místa 
zaměstnanci; stroje a technická zařízení se umísťují tak, aby byly pokud možno soustředěny 
výrobní a pracovní prostředky a zařízení s přibližně stejnými účinky podle druhů a vlastností 
škodlivin a vlivů na okolí  

4. náležité a bezpečné upevnění technického vybavení pracoviště a výrobních a pracovních 
prostředků a zařízení a jejich částí tak, aby nemohlo dojít k jejich nežádoucímu (nechtěnému) 
pohybu  

5. opatření k ochraně zdraví pro pracoviště, na kterých jsou používány zdraví škodlivé nebo 
nebezpečné látky a přípravky, stanovené zvláštními právními předpisy  

6. opatření pro zdolávání mimořádných událostí a pravidla pro chování zaměstnanců k zajištění 
bezpečné evakuace osob, podle zvláštních právních předpisů  

7. zabezpečení pracoviště proti vstupu nepovolaných osob, a to i v mimopracovní době.  

8. Zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti zajistí  
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a) stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a 
rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a 
zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na 
pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních 
prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu 
provozu a používání pracoviště  

b) dodržování termínů a lhůt pro provádění činností uvedených v písmenu a) a určí osobu, jejíž 
povinností je zajistit jejich provádění  

c) aby stanovené termíny, lhůty a rozsah činností uvedených v písmenu a) a kontrolní a revizní 
záznamy, hlášení údajů o stavu zařízení získávaná například ze snímačů a čidel, byly vedeny 
způsobem, který umožní uchovávání a využívání údajů po stanovenou dobu v písemné nebo 
elektronické podobě tak, aby byly k dispozici osobám vykonávajícím na zařízeních pracovní 
činnost a dozorovým a kontrolním orgánům a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům 
na výstavbu podle zvláštního právního předpisu 4) a dalším požadavkům na staveniště; je-li pro 
staveniště zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"), 
uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených. Zhotovitel 
vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje podle zvláštních 
právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

Z pohledu elektro: 
Obsluha a práce na elektrických zařízeních bude prováděna dle ČSN EN 50110-1 ed. 3. Tato 
norma také stanovuje bezpečnostní opatření pro práci na elektrických zařízeních. Základní 
předpisy pro práci na elektrickém zařízení budou řešeny dle ČSN 34 3100.  

Pospojení a uzemnění bude provedeno dle interní směrnice. 

 
Zpracoval: Martin Weiss 
Schválila: Ing. Petr Madzura 
Datum: květen 2022 
 
 


