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SYNTHESIA PARDUBICE — UPRAVA ROZVODU EPS V OBJEKTU ZL2/5 A ZAUHLOVCICH MOSTECH
EPS — elektricka pozarni signalizace Pravodni zprava — DPS - 10/2023

Privodni zprava

A.1 Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Synthesia Pardubice — uprava rozvodl EPS v objektu ZL2/5 a zauhlovacich mostech
Misto stavby: Synthesia a.s., Semtin ¢.p. 103, 530 02 Pardubice

Predmét dokumentace: Uprava rozvodt EPS v objektu ZL2/5 a zauhlovacich mostech

Stupen dokumentace: DPS — dokumentace pro provedeni stavby

A.1.1 Udaje o zadateli
Zhotovitel: AFRY CZ s.r.o0., Magistrti 1275/13, 140 00 Praha 4, ICO 45306605

A.1.1 Udaje o zpracovateli dokumentace
Zpracovatel: AFRY CZ s.r.o0., Magistrli 1275/13, 140 00 Praha 4, ICO 45306605
Projektant &asti EPS: Petr Novotny, autorizace CKAIT &. 0010488

A.2 Seznam vstupnich podkladu

Pro vypracovani projektové dokumentace byly pouZity tyto podklady:
e Zadani objednatele

Mistni Setfeni na misté stavby

Skutecné provedeni

P¥islu§né normy CSN

Podklady vyrobcu zafizeni

A.3 Udaje o uzemi

Uprava rozvodd EPS v ramci arealu neméni stavajici rozsah zastavéného/nezastavéného uzemi.
Dosavadni vyuZiti je také beze zmén.

A.4 Udaje o stavbé

Ugelem této dokumentace je zapracovani zmén v systému EPS v ramci Upravy systému EPS pfi
demontazi stavajiciho systému EPS a nahrazenim novym systémem EPS.

A.4 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
Upravy rozvodi EPS budou v objektech:
ZL2/5 — budova velinu zauhlovani a zauhlovacich mostech

Vypracoval: Petr Novotny, 10.2023
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