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B.1 Popis uzemi stavby

Upravované rozvody EPS se nachazi ve stavajicim arealu spoleCnosti
Synthesia a.s. Pardubice v Semtiné.
a) Charakteristika Gzemi a stavebniho pozemku

Pozemky a stavby se nachazi ve stavajicim arealu Semtin u Pardubic.
Projekt FeSi upravu rozvodld EPS v objektu ZL2/5 a zauhlovacich mostech.

b) wvycet a zavéry provedenych prizkum a rozbor( (geologicky prizkum hydrogeologicky prizkum, stavebné
historicky prizkum apod.)

Pro stavbu nejsou pozadovany zadné pruzkumy. Stavba se nachazi ve stavajicich
prostorach arealu. Stavbou se neméni Zzadné z regulativ danych pro uvedené uzemi a
stavbu.

Jako podklad pro projektovani byla pouzita stavajici vykresova dokumentace, a pochozi
pruzkum.

C) stévajici ochranna a bezpednostni pdsma

Cast zajmového uzemi, venkovni kabelova trasa, se nachazi v ochranném pasmu
arealove vlecky — kolejové drahy.

Objekt ZL 2/5 a zauhlovaci mosty se nachazi ve Ctvrtém bezpecnostnim pasmu zavodu
Explosia a.s. v Semtiné.

Stavbou nedojde k poskozeni stavajicich inzenyrskych siti v arealu, ani k omezeni nebo
ohrozeni provozu arealu nebo poskozeni jeho zafizeni a objektu.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Dotéené prostory se nenachazi v zaplavovém uzemi. Pozemky stavby se nenachazeji v
poddolovaném Uzemi charakteru dulni ¢innosti spojené s tézbou uhli nebo nerostu.

€) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Gzemi

Navrhovana stavba nema zadny vliv na okolni stavby ani na odtokové poméry v uzemi.

f) pozadavky na asanace, demolice, kiceni dfevin

Pozadavky na asanace a kaceni dfevin souvisejici se stavbou Zadné nejsou. V ramci
stavby nebudou provadény zadné demolice.

g) pozadavky na maximalni zédbory zemédélského padniho fondu nebo pozemk( uréenych k plnéni funkce lesa
(docasné / trvalé)

V souvislosti s navrhovanou stavbou Zadné nejsou.

h) Gzemné technické podminky (moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu)

V souvislosti s navrhovanou stavbou Zadné nejsou.

i) vécné a Casové vazby stavby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice

Zadné vyvolané ani souvisejici investice nejsou znamy.
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B.2 Celkovy popis stavby

2.1 Uéel uzivani stavby

Na zakladé pozadavku uzivatele, bude demontovan stavajici nevyhovujici systém EPS
s metalickym teplotnim kabelem z roku 2017 a starSi stavajici systém detekce CO, ktery je
uz za svoji zivotnosti. Puvodni systém EPS s teplotnim metalickym kabelem bude nahrazen
novym detekénim opto kabelem. Puvodni sytém CO bude nahrazen systémem novym
s pfipojenim na vstup do systému EPS

Stavajici ustfedna EPS ESSER IQ8M bude zachovana. Nové dvé ustfedny DTS
(distribuované snimani teploty) budou pfipojeny do stavajici kruhové linky ustfeden EPS.
Pfipojeni / propojeni bude feSeno pomoci sériového SEI interface pro essernet.

Centralni dispecink EPS je v objektu M42, se stalou 24h sluzbou. Na zakladé poplachu je
vyslana k zasahu jednotka HZS, ktera je v objektu M14.

Upravy rozvodt budou v objektech:
ZL 2/5 — budova velinu zauhlovani a Zauhlovaci mosty

2.2  Celkové urbanistické a architektonické Feseni

Jde vyhradné o upravu rozvodu EPS. Kompozi¢ni, tvarové, materialové a barevné feSeni ve
vztahu na okoli se nezméni prace.

2.3  Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Zafizeni EPS slouzi k detekci pozaru. V objektech nebude zasahovano do technologie
vyroby, technologie vyroby tak nebude ménéna.

2.4  Bezbariérové uzivani stavby

Tento projekt nema na bezbariérové uzivani stavby Zzadny dopad.

2.5 Bezpeénost pri uzivani stavby
Pfi vystavbé, montazi, provozu a uzivani stavby musi byt respektovany platné predpisy,
vyhlagky a normy CSN k zajisténi pozarni ochrany, které se tykaji projektované stavby.
VSichni uzivatelé danych objektl musi svoje chovani podfidit ustanovenim zakona

€.237/2000 Sb., ktery méni zakon &. 133/1985 Sb. “O pozarni ochrané“ a ustanovenim
“Zakoniku prace” (zakon €. 262/2006 Sb.) a pfedpisum provozovatele.

PFi uzivani stavby musi byt respektovany zejména tyto zakony, vyhlasky a nafizeni:
- Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist
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v

- Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dals$i poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pti praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci), v platném znéni
- Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi
praci, v platném znéni
- Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi, v platném
znéni

e  Pracovnici musi byt vybaveni dle charakteru pracovisté predepsanymi pracovnimi a ochrannymi prostredky.

e Provozovat zafizeni sméji pouze osoby k tomu urcené a vyskolené.

e  Provozovatel zafizeni vypracuje mistni bezpecnostni predpisy pro uzivani zafizeni.

e  Pfedpisy k zajisténi BOZP dodavatele.

e  Predpisy k zajisténi BOP provozovatele.

e Za BOZP odpovidaji vedouci pracovnici na vSech stupnich fizeni (Zakonik prace).

Uprava rozvodii EPS nemé dopad do bezpeé&nosti uzivani stavby.

2.6  Zakladni charakteristika objektt

a) stavebni reseni
Stavebni ¢ast zahrnuje pouze doplnéni pozarnim tmelem v misté prostupt mezi jednotlivymi
pozarnimi useky.

b) konstrukéni a materialové feseni
Upravy se tykaji vnitiniho prostoru — nové pozarni ucpavky.

c) mechanicka odolnost a stabilita
V ramci rekonstrukce nedochazi k zadnym zasahim do nosnych konstrukci.

2.7  Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) slaboprouda zafizeni
Pfedmétem projektu jsou rozvody EPS — elektrické pozarni signalizace v ramci ,Upravy
rozvodl EPS v objektu ZL2/5 a zauhlovacich mostech” v arealu spole¢nosti Synthesia a.s.,
Pardubice - Semtin. Dokumentace navazuje na stavajici stav rozvodl EPS a dokumentaci
EPS z 05/2017.

2.8 Zasady pozarné bezpecnostni reseni

Pozarné bezpecnostni fesSeni je zpracovano v navaznosti na CSN 73 0802, CSN 73 0810,
CSN 73 0834, atd.

Plvodni parametry, ve zménou dotlené Casti objektu zafizeni umoznujici protipozarni
zasah, nejsou navrhovanymi zménami dotCeny. Plvodni unikové cesty nejsou nijak zuzeny,
prodlouzeny ani ménény. PozZadavky na vné&jSi i vnitfni odbérni mista pro zasobovani
pozarni vodou zUstavaji beze zmén.

Vyznaceni unikovych cest se predpoklada stavajici stejné jako stavajici bezpecnostni a
vystrazné znaceni. Nové predmeétem projektu nevznikaji.
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2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana

Kritéria tepelné technického hodnoceni a posouzeni vyuziti alternativnich zdrojl energii se
neposuzuji. Energeticka narocnost nema podstatny vliv na stavajici elektricky pfikon.

2.10 Hygienické pozadavky, pozadavky na pracovni prostredi
Upravou rozvodd EPS se neméni stavaijici stav v arealu.

2.11 Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi

Neposuzuje se, jde o upravu interiéru stavajici stavby, do obvodovych konstrukci se
nezasahuje.

b) ochrana pied bludnymi proudy
Neposuzuje se.

c) Ochrana pied technickou seismicitou

Neposuzuje se.

d) ochrana pfed hlukem
Neposuzuje se.
e) protipovodiiova opatfeni
Neposuzuje se.
f) ostatni uéinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Neposuzuje se.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

g) napojovaci mista technické infrastruktury

Zafizeni bude napojeno na stavajici infrastrukturu arealu.
h) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Jsou zachovany stavajici.

B.4 Dopravni reseni

i) popis dopravniho Feseni

Jedna se o Upravu rozvodl EPS, dopravni feSeni arealu bude zachovano stavajici.

J) napojeni tizemi na stavajici dopravni infrastrukturu

5
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Projekt nefesi, jde o upravy systému EPS.

K) doprava v klidu

Projekt nefesi, jde o upravy systému EPS.
1) pésia cyklistické stezky

Projekt nefesi, jde o upravy systému EPS.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

M) terénni Gpravy

Projekt nefeSi, jde o upravy systému EPS ve vnitfnich prostorech objektu ZL2/5 a
zauhlovacich mostech.

N) pouiité vegetaéni prvky
Projekt nefesi.
0) biotechnicka opatfeni

Projekt nefesi.

B.6 Popis vlivli stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

p) vliv stavby na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Navrhovana stavba nema po dokonceni Zadny vliv na Zivotni prostfedi, v minimalni mife
pouze po dobu provadéni.

q) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnychstromd, ochrana rostlin a Zivogichi
apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Navrhovana stavba nema Zadny vliv na pfirodu a krajinu.

) vliv stavby na soustavu chranénych Gizemi Natura 2000

Nejsou.

S) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA

Stavba bude na zakladé poZadavku objednatele projednana v ramci stavebniho povoleni.

t) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni apodminky ochrany podle jinych
pravnich predpist

Objekt ZL 2/5 a zauhlovaci mosty se nachazi ve Ctvrtém bezpecnostnim pasmu zavodu
Explosia a.s. v Semtiné
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B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska pIlnéni tkolll ochrany obyvatelstva

Projekt nefesi, jde o upravy systému EPS.

B.8 Zasady organizace vystavby
Realizace bude probihat pribézné cely den.

Jako zdroj elektrické energie se predpoklada vyuziti stavajicich zasuvek v arealu.

Zhotovitel stavby bude moci po dobu realizace stavby vyuzivat stavajici socialni zafizeni v
technickych prostorach stanic. Energie a soc. zazemi, Satna, popf. uskladnéni materialu je
mozné po dohodé s provozovatelem arealu. Materialy a hmoty pro stavbu budou na stavbu
operativné dovazeny v dobé jejich aktualni potfeby. Pocita se s pouzitim mobilnich telefonu
Zhotovitele. V prostoru stavenisté nebude zajiStovan centralni prostor pro konzumaci stravy
(jidelna), stravovani pracovniku stavby bude zajisténo individualné. PFipadné ubytovani
pracovnikl na stavenisti nelze zabezpedit. Lékarska péCe bude v pfipadé potfeby (uraz
apod.) zajisténa v nejbliz§im zdravotnim zafizeni.

B.9 Odpady

Pfi vystavbé budou vznikat odpady z pouzitych stavebnich materialQ, z jejich oball, kabely
z elektroinstalaci, umélé hmoty a podobné. Pfi stavbé budou také vznikat klasické odpady
podobné komunalnim odpadim a odpady ze socialnich zafizeni. Mnozstvi odpadu
produkovanych pfi vystavbé objektll nelze stanovit, protoze je do urcité miry ovlivhéno
stavebné-technickymi a technologickymi podminkami vystavby a profesionalitou stavebnich
a montaznich firem.

S odpadem vzniklym pfi stavebnich pracich dle pfedloZzené projektové dokumentace bude
naloZzeno v souladu se zdkonem ¢.185/201Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakond, ve znéni pozdéjSich zmén (dale jen zakon o odpadech), jeho provadécich predpisu.
Povinnosti pavodce odpadd, hlavniho dodavatele, je kromé spravného nakladani s odpady
dle pozadavkl zakona o odpadech a jeho provadécich predpisi predevSim jejich
minimalizace. Za v8echen odpad vznikly na stavbé je odpovédny hlavni dodavatel stavby.
Ten odpovida za minimalizaci odpadd, jeho tfidéni dle vyhlasky a likvidaci. Dodavatel stavby
musi mit v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sb., o odpadech v aktualnim znéni a dle jeho
provadécich predpisu, zajisténo odstranéni vSech odpadl opravnénou osobou dle zakona ¢.
185/2001 Sb., o odpadech.

Zhotovitel je na vyzadani povinen predlozit prokazatelné doklady o likvidaci odpadu, je
povinen vést a predlozit pribéznou evidenci odpadu, faktury a smlouvy k likvidaci o zplsobu
zneskodrnovani jednotlivych druht odpadu vzniklych béhem realizace stavby.

Souhrnné Ize konstatovat, ze vystavba predmétného zaméru nebude mit nepfijatelny vliv na
Zivotni prostfedi a okolni obyvatelstvo.

Odpady, které by mohly vzniknout béhem vystavby, jsou uvedeny v nasledujici tabulce:
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i Katalogov | Kategorie
Nazev druhu odpadu

é Cislo odpadu
Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢islem 08 01 11 08 01 12 | ostatni
Jina odpadni lepidla a tésnici materialy neuvedené pod cislem 08 04 09 08 04 10 | ostatni
Papirové a lepenkové obaly 1501 01 | ostatni
Plastové obaly 1501 02 | ostatni
Kovové obaly 1501 04 | ostatni
Smésné obaly 1501 06 | ostatni
Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek 1501 10 | nebezpecny

Absorpcni Cinidla, filtrani materidly, Cistici a ochranné odévy neuvedené pod cislem ,
1502 03 ostatni

1502 02

Beton 17 01 01 | ostatni
Cihly 17 01 02 | ostatni
Tasky a keramické vyrobky 17 01 03 | ostatni

Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tadek a keramickych vyrobk{ neuvedené
pod ¢. 17 01 06

17 01 07 ostatni

Drevo 17 02 01 | ostatni
Sklo 17 02 02 | ostatni
Plasty 17 02 03 | ostatni
Asfaltové smési neuvedené pod cCislem 17 03 01 17 03 02 | ostatni
Zelezo a ocel 17 04 05 | ostatni
Smésné kovy 17 04 07 | ostatni
Kabely neuvedené pod ¢islem 17 04 10 17 04 11 | ostatni
Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 17 05 04 | ostatni
1zola¢ni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03 17 06 04 | ostatni
Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod Cislem 17 08 01 17 08 02 | ostatni

Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cislyl7 09 01, 17 09 02 a i
17 09 04 ostatni

17 09 03

Papir a/nebo lepenka 20 01 01 | ostatni
Biologicky rozlozitelny odpad 20 02 01 | ostatni
Jiny biologicky nerozloZitelny odpad 20 02 03 | ostatni
Smésny komunalni odpad 20 03 01 | ostatni
Objemny odpad 20 03 07 | ostatni

Prednostné bude zajisténo vyuziti odpadl pFed jejich odstranénim, materialové vyuziti
bude mit pfednost pfed jinym vyuzitim odpadl. Stavebni odpady budou tfidény dle
nasledujicich poloZzek: odpadni zemina a kameni, kov, smésny stavebni odpad, dfevo,
papir, plast, nebezpeény odpad. Odpady budou pfedany pouze osobam, které jsou dle
zakona o odpadech k jejich pfevzeti opravnény. Pfepravni prostfedky pfi pfepravé odpadu
budou uzavieny nebo budou mit loznou plochu zakrytu, aby bylo zabranéno uniku
prevazeného odpadu. Pokud dojde v pribéhu pfepravy k uniku stavebniho odpadu, bude
odpad neprodlené odstranén a misto uklizeno.

Na vyzadani budou predlozeny doklady o zplsobu odstranéni odpadl ze stavebni
¢innosti, pokud jejich dalSi vyuziti neni mozné a evidence odpadu ze stavby.

Odpady  vzniklé pfi vystavbé doporucujeme zneSkodnovat nasledujicim
zpUsobem.
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Recyklovatelné odpady kategorie O - 17 02 01, 17 02 03, 17 04 07, poskytnout
organizacim, provadéjici sbér (k tomu opravnénych dle zak. 185/2001 Sb. v platném znéni),
pfipadné provést recyklaci téchto odpadl (Sbérné suroviny, resp. recyklaéni dvory
stavebnich odpadu).

Opatieni pro fazi vystavby

PFi vystavbé je nutné omezit vznik odpadu, souvisejicich se stavebni €innosti.

Nebyly zjistény Zadné skuteCnosti, které by mély vyznamny negativni vliv na zivotni
prostiedi. Lze opravnéné predpokladat, ze pfi dodrzeni navrZzenych opatfeni a ustanoveni
pFislusnych pravnich predpisu, nedojde v souvislosti s vystavbou k poSkozovani Zivotniho
prostiedi. BEhem vystavby ani v obdobi provozu se nepfedpoklada, ze by doslo k ohrozeni
jakosti podzemnich vod, s vyjimkou havarijnich stavu, které by mély byt minimalizovany.
ReZim podzemnich vod nebude ovlivnén. Z hlediska ochrany vod zejména pfed uniky
ropnych latek a produktd je nutné vybavit stavenisté min. 15 m2 folie PE-HD a 25 kg
Vapexu. V pfipadé havarie vétsiho rozsahu bude kontaminovana voda od€erpana,
kontaminovana zemina odtézena, vSe odvezeno k tomu ur¢enymi dopravnimi vozidly a
pfedano opravnénym osobam k dalSimu nakladani s takto vzniklymi odpady napf. k
dekontaminaci.

V oblasti ochrany zivotniho prostredi je zadavatel a zhotovitel stavby povinen:
pfi realizaci vSech Cinnosti na stavenisti povinen postupovat s maximalni Setrnosti k
Zivotnimu prostfedi a dodrzovat pfisludné pravni predpisy v platném znéni, zejména:

o

zédkon €.17/1992 Sb., o zZivotnim prostfedi ve znéni pozdéjsich predpist
0 zakon ¢.201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, zejména z hlediska poutziti tzv. regulovanych latek ve znéni
pozdéjsich predpist
0 nafizeni vlady ¢. 9/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vyrobky z hlediska emisi hluku
(vymezuje mj. max. poZadavky na emise hluku stavebnich strojd v pfiloze ¢.3) ve znéni pozdéjsich predpist

0 zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjsich predpist
0 zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych pripravcich

B.10 Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfi provadéni stavby budou dodrZzeny vesSkeré predpisy tykajici se bezpec€nosti prace
a technickych zafizeni, zejména Nafizeni vlady. €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. V8echny pouzité
materialy a pracovni postupy musi odpovidat platnym CSN a bezpeé&nostnim piedpistim.
Veskeré prace v blizkosti elektrickych zafizeni musi byt provadény a provedeny tak, aby
nemohlo dojit k urazdm elektrickym proudem.

Nepfedpokladd se negativnhi dopad stavebnich praci na Zivotni prostfedi.
Pfi realizaci stavby je nutné dodrZovat vSechny platné bezpeénostni pfedpisy a veSkera
ochranna pasma IS.

Stavenisté bude fadné oznaceno po celou dobu stavby. Generalni dodavatel seznami
zaméstnance dodavatele a ostatni osoby pfichazejici do arealu s bezpelnostnimi
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opatfenimi, které musi dodrzovat v souvislosti s probihajici stavbou. Pokud to vyZaduje
charakter stavby, investor musi podle § 14 vyhlasky 309/2006 Sb. zajistit koordinatora

BOZP, zkoordinuje BOZP pro jednotlivé dodavatele.
Stavebni ¢innost bude omezena pouze na vymezeny prostor stavby.

Za bezpecnost prace pfi vystavbé zodpovida zhotovitel stavby. Pfed zahajenim vystavby
zhotovitel prokazatelné proSkoli své pracovniky i pracovniky svych subdodavatelu, zajisti
jejich vybaveni ochrannymi pomuckami. Z praci, které budou ohrozovat zdravi pracovnika,
se bude jednat zejména o prace, pfi kterych hrozi pad z vySky nebo do volné hloubky,
prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni.

Hluk ze stavebni &innosti vici vnéjSimu prostiedi: pfi provadéni praci bude vyuzivana
lehka pracovni technika, ktera bude v provozu v dobé od 8:00 do 17:00, aby byla snizena
pfipadna hlukova zatéz z pracovni Cinnosti.

Po dobu provadéni stavby je tfeba dale zajistit dodrZzovani zavaznych bezpeénostnich
pfedpist ve stavebnictvi a nafizeni, zejména pak:

0 Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. — minimalni poZadavky na BOZP na stavenistich

0 Zakon ¢. 309/2006 Sb. — zajisténi dalsich podminek BOZP

0 Zakon €. 183/2006 Sb. — stavebni zakon

0 Zakon ¢. 251/2005 Sb. — inspekce prace

0 Nafizenivlady €. 21/2003 — technické poZadavky na osobni ochranné pomicky

0 Vyhlaska €. 137/1998 Sb. — obecné technické pozadavky na vystavbu

0 Nafizenivlady €. 378/2001 Sbh. — pozadavky na bezpelny provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni

0 Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. — podrobnéjsi pozadavky na pracovisti a pracovni prostredi

0 Zakon ¢. 262/2006 Sb. — zédkonik prace

0 Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. — pozadavky BOZP pfi préaci s nebezpeéim padu z vysky
nebo do hloubky

0 Nafizeni vlady €. 405/2004 Sb. — umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signall

0 Vyhlaska ¢. 193/2006 Sb. — pravidla provozu na pozemnich komunikacich

0 Nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb. — provozovani dopravy dopravnimi prostiedky

O Zakon €. 185/2001 Sh. — zakon o odpadech

0 Zakon €. 254/2001 Sb. — vodni zakon

0 Vyhlaska ¢. 87/2000 Sb. — podminky pozarni bezpeénosti pfi svafovani a nahfivani Zivic

0 Nafrizeni vlady ¢. 406/2004 Sb. — poZadavky na BOZP pfi praci s nebezpedim vybuchu

0 Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb. — ochrana zdravi pted ucinky hluku a vibraci

0 Vyhlaska Ministerstva vnitra ¢. 246/2004 Sb. — provadéni praci se zvySenym nebezpedim pozaru

0 Nafizeni vlady €. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi préci, ve znéni
nafizeni vlady ¢. 523/2002 Sh. a nafizeni vlady ¢. 441/2004 Sb.

0 Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych

souvisejicich zakona, ve znéni pozdéjSich predpisU
0 Nafizenivlady ¢. 11/2002 Sh., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signal(, ve
znéni pozdéjsich predpist
Souvisejici technické normy:
0 (SN 743305 Ochranné legenf
O ON 2701144 Zdvihaci zafizeni. Prostfedky pro vazani, zavéseni a uchopeni bfemen

Obecné pozadavky na vystavbu
Na viditelném misté u vstupu na stavenisté bude vyvéSeno oznameni o zahdjeni praci.
Musi byt vyvéSeno po celou dobu provadéni stavby az do ukoné&eni praci a pfedani stavby
stavebnikovi k uzivani. Zplsob oznaceni a zabezpeceni stavby a rezim vstupu pracovniki
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na stavenisté bude stanoven ve smluvnim vztahu mezi investorem a zhotovitelem,
nejpozdéji pfi pfedani stavenisté. Na stavenisti budou vyvéskou oznamena telefonni Cisla
nejbliz§i pozarni stanice, prvni pomoci a policie, dale kontakt na zodpovédné pracovniky
stavby, V€. telefonického spojeni.

Pracovisté a pfistup na néj musi byt udrzovano v Cistoté. Osoby provadéjici prace na
stavenisti véetné manipulace s materidlem musi mit nalezitou odbornou zpusobilost a
platné osvédceni o Skoleni.

Pouzivané stroje a zafizeni na stavbé musi odpovidat praci, pro kterou budou pouzity a
musi byt nalezité vybaveny (a dalSi poZzadavky dle §4).

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Nejsou poZadovany zadné upravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
V ramci realizace praci se nepfedpoklada ¢innost osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace, nevztahuje se tedy na vystavbu zaméru vyhlaska ¢. 369/2001 Sb. v platném
znéni. Stavba je navrzena tak, aby neohroZovala Zivot, zdravi, zdravé Zivotni podminky
jejich uzivatell ani uzivatell okolnich staveb a aby neohroZovala Zivotni prostfedi nad
pfedepsané limity. Souhrnné bude realizace praci v ramci stavby zafizeni stavenisté
respektovat vyhlasku €. 268/2006 Sb. o technickych pozZadavcich na stavby.

B.11 Terminy

Predpokladany termin zahajeni stavby: 07/2024
Predpokladany termin dokonceni stavby: 12/2025

Montazni a demontaz prace v prostoru vyroby budou provadény pouze v pribéhu
technologické odstavky. Prostory vyroby, skladd a technologii budou fadné provétrané.
gréct:ﬁ v uvedenych prostorach budou pouze se souhlasem a pod dohledem HZS
ynthesia.

Bude-li poZadovano investorem, projektant dopini nebo vypracuje upravu dle novych poZadavku.
Vypracoval: Petr Novotny,

10.2023
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